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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE URIANGATO,
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL C. LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO, PRESIDENTE
MUNICIPAL; ASISTIDO POR EL C. ING. LUIS EDUARDO RUIZ PEREZ, CON NOMBRAMIENTO DE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, ASI COMO POR EL C. ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ,
CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE: LA EMPRESA RAMUDI PROYECTO Y
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. RAMON
MURILLO DIAZ EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "EL CONTRATISTA", AMBAS PARTES, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO
DE OTORGAR LAS DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLAUSULAS:

DECLARACIONES

1.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE EL "EL AYUNTAMIENTO

PRIMERA.- QUE EL MUNICIPIO LIBRE ES UNA INSTITUCION DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA
DIVISION TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO,
CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO
DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURIDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO EN SU
REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACION DE SU HACIENDA.QUE ADEMAS, EL MUNICIPIO,
ES GOBERNADO Y ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO.

SEGUNDA.- QUE EL C. LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO Y ESTA
LEGITIMADO PARA SUSCRIBIRLO A NOMBRE Y CON AUTORIZACION DEL AYUNTAMIENTO EL
PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 77, FRACCIONES | Y Xl DE LA LEY
ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, ADEMAS, CONFORME AL ACTA DEL H.
AYUNTAMIENTO DONDE SE CONTIENE EL ACUERDO DE LA SESION Il DEL AYUNTAMIENTO DE
FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2012.

ASI MISMO, EN CUANTO A REGULAR LA OBRA PUBLICA, SU EJECUCION, EL GASTO Y FACULTADO
PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN APLICABLES LOS ARTICULOS 1°
FRACION I, 5 PARRAFO SEGUNDO, 7 PARRAFO PRIMERO Y 83 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

QUE EL C. LIC. ISMAEL LEMUS ZAVALA, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 128 FRACCION IX DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO.

POR LO QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DE LA C. LIC. MARIA BELIA TINOCO MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL, COMPARECE AL INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
CONFIERE EL ARTICULO 78 FRACCIONES | Y X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO
DE GUANAJUATO.

POR LO QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DEL C. ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ, CON
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, DERIVA DE LO DISPUESTO POR EL ARTICULO
3 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO EN LO QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 124 FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO,
EN CUANTO AL ESTUDIO Y DESPACHO DEL RAMO DE OBRA PUBLICA.

TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD
DE:“ADJUDICACION DIRECTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1 FRACCION I, 3 PARRAFO
TERCERO, 5 PARRAFO SEGUNDO, 7 PARRAFO PRIMERO, 8, FRACCION I, 12 PARRAFO PRIMERO, 25,
38 FRACCION [, 39 FRACCION I, 40 FRACCIONES | Y I, 42 FRACCION I, 69 FRACCION Il Y DEMAS
APLICABLES DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO 72 Y DEMAS APLICABLES DE LA LEY DE
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OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO, ASI COMO EL ARTICULO 92 DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, APLICADO DE
MANERA SUPLETORIA HASTA EN TANTO NO EXPIDA EL MUNICIPIO EL PROPIO, POR DISPOSICION
DEL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE LA MATERIA.

ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LA OBRA
NO EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO
UNICO, FRACCION I, INCISO B) DEL DECRETO EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, PARA LA OBRA PUBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015.

CUARTA.- QUE REQUIERE EJECUTAR LA OBRA PUBLICA, A TRAVES DE CONTRATO A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CONSISTE EN: ADQUISICION Y SUMINISTRO DE
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN COMUNIDADES Y
COLONIAS, MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., MISMA QUE HA SIDO APROBADA EN EL PROGRAMA
DE INVERSION RESPECTIVO, CONFORME AL ACTA No. 74 SESION ORDINARIA DE FECHA 23 DE
MAYO DE 2015, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAL MANERA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL MISMO, SE EMPLEARAN RECURSOS
PRESUPUESTALES QUE PROVIENEN DE LA SIGUIENTE ESTRUCTURA DE INVERSION:

RAMO 33 FONDO | EJERCICIO FISCAL DE 2015.

PARA TAL EFECTO, SE TIENE O DISPONE LA TOTALIDAD DE RECURSOS PARA CUBRIR EL COSTO
DE LA OBRA.

QUINTA.- QUE SENALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACION O
COMUNICADO EL UBICADO EN MORELOS No. 1,ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE URIANGATO,
GTO, C.P. 38980, TELEFONO 01 445 4575032 EXTENSION 111, CORREO ELECTRONICO
obras@uriangato.gob.mx

Il.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA"

PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA
SEGUN SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 32895 OTORGADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52 DEL PARTIDO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACAN DE FECHA 28 DE
FEBRERO DE 2014, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON EL NUMERO
1461*41 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2014.

QUE ADEMAS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL
DE CONTRIBUYENTES RPY 140228 G69, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES.

SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA
FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA
ESCRITURA PUBLICA NUMERO 32,895 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2014 PASADA ANTE LA FE DEL
NOTARIO PUBLICO NUMERO 52 DEL PARTIDO JUDICIAL DE MORELIA, MICHOACAN.

TERCERA.- QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION EN
GENERAL, POR LO QUE REUNE LA ORGANIZACION ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y
TECNICOS, TIENE CAPACIDAD TECNICA, EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONOMICAS, TODO ELLO
SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LA OBRA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE
ESTE CONTRATO.

CUARTA.- QUE COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE
ACTUALIZADO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS,
CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRAS” EN LA CLASIFICACION DE ESPECIALIDAD GENERAL O
ESPECIFICA DE PAVIMENTACION URBANA Y OBRA CIVIL DE EDIFICACION EL CUAL, INTEGRA,
NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE
GUANAJUATO, BAJO EL NUMERO GTO-SOP/PUC-2667-2014, ADEMAS, LOS SIGUIENTES REGISTROS:

I.M.S.S. B58 13898 10 9 SIEM EN TRAMITE.
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QUINTA.- QUE CONOCE DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y
COMO SE CONSIDERO EN LA RESPECTIVA PROPUESTA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA
TAMBIEN TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, POR LO
TANTO, CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE
ECONOMICAS, A LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR
DESCONOCIMIENTO DEL SITIO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.-- QUE CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL Y DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR OBRA PUBLICA.

SEPTIMA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN
NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
QUE EN ESE TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA
PRESENTAR PROPUESTAS NI COMO RESULTADO DE LA LICITACION TAMPOCO TIENE
IMPEDIMENTO PARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

OCTAVA.-DEL DOMICILIO.- SENALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO,
EL UBICADO EN LAZARO CARDENAS NUMERO 6, COL. PLAN DE AYALA, C.P. 38980 DE LA CIUDAD DE
URIANGATO, GTO., CORREO ELECTRONICO ramudil4@outlook.com

ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO”, EN UN TERMINO NO
MENOR DE QUINCE DIAS HABILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE EN CASO
CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO
QUE SE TENGA MANIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO.

Ill.- DECLARACIONES COMUNES:

PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON
LA PERSONALIDAD Y REPRESENTACIC)N QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS.

SEGUNDA.- QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA
LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASi COMO SU REGLAMENTO APLICADO DE MANERA SUPLETORIA
HASTA EN TANTO EL MUNICIPIO NO EXPIDA EL PROPIO, POR DISPOSICION DEL ARTICULO QUINTO
TRANSITORIO DE ESA LEY; NORMATIVIDAD QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO APLICABLE EN LA
CELEBRACION, OBJETO, TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS QUE
DERIVEN DE LA RELACION CONTRACTUAL.

TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 12 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA
DE DISPOSICION EXPRESA DE ESA LEY SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU
ORDEN, EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACION FEDERAL SOBRE LA MATERIA.PARA
EFECTO DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERA LA DENOMINADA LEY DE OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO.

CUARTA.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, DOCUMENTOS Y
TERMINOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO
SIGUIENTE:

A).- CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION,
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA, IMPORTES PARCIALES Y
EL TOTAL DE LA PROPUESTA O COTIZACION.
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B). PROGRAMA CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
C) PROGRAMAS CALENDARIZADOS DE MONTOS MENSUALES DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
1.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

2.- DE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE;

3.- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y OBRERO ENCARGADO
DIRECTAMENTE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

4.- UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS ENCARGADO DE LA
DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS.

D) PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

E) ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS
POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR
UTILIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 58 FRACCION Il Y 59 DE LA LEY DE
OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS
DE GUANAJUATO.

F) AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SENALADO A LOS
SUPUESTOS Y PROCEDIMIENTO PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

IV.- DISPOSICIONES GENERALES, TERMINOS Y DEFINICIONES:

LAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES Y POR SI MISMO EN EL SUPUESTO DE
PERSONA FiSICA, PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU
VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, SUJETARSE E INTERPRETACION DE LAS
DISPOSICIONES, TERMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES:

a) "CONTRATO" SE ENTENDERA EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE “EL AYUNTAMIENTO” Y
"EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL CONJUNTO DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TERMINOS, ALCANCES Y ESTIPULACIONES
CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y
APENDICES Y TODOS LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA.

b) “CONTRATANTE” EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE PENJAMO,
GTO., FACULTADO PARA CONTRATAR SOBRE LA MATERIA, EN LOS TERMINOS DE LAS
DISPOSICIONES DE CREACION Y REGLAMENTO, ASi COMO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO Y OTRAS DISPOSICIONES APLICABLES.

c) EN ESTE CASO, “EL AYUNTAMIENTO” ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN DECLARACION
PRIMERA Y SIGUIENTES DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES
CONFORME A LAS DISPOSICIONES APLICABLES PARA TAL EFECTO.

d) "EL CONTRATISTA” LA PERSONA QUE CELEBRA CONTRATOS DE OBRA PUBLICA O DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY
DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO.

e) “OBJETO DEL CONTRATO” LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN LA EJECUCION DE LA
OBRA DESCRITA EN LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE.

f)  "MONTO DEL CONTRATO" SE ENTENDERA LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA"
DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACION POR EL DEBIDO Y
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PLENO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE CONTRAE Y DERIVADAS DEL
PRESENTE CONTRATO.

“PLAZO DE EJECUCION” EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DIAS NATURALES
DURANTE EL CUAL, “EL CONTRATISTA” SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LA OBRA,
CONSIDERANDOSE PARA TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA
FECHA DE INICIO, ES DECIR LA MAS TARDIA PARA COMENZAR LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y LA FECHA DE CONCLUSION DE LA OBRA, LA CUAL, DEBE CONSTAR EN LA
BITACORA Y REGISTROS PERTINENTES HACIENDO CONSTAR ESTA CIRCUNSTANCIA EL
ENCARGADO DE LA SUPERVISION DE LA OBRA.

"TRABAJOS" SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR “EL
CONTRATISTA”, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN LA PROPUESTA O
COTIZACION, CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES DE OBRA, UNIDADES DE MEDIDA Y
PRECIOS UNITARIOS, CONSIDERANDO LAS CONDICIONES E INSPECCION DEL LUGAR
DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO Sl
A LA LETRA SE INSERTASEN Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO.

"ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION" SE ENTENDERA EL CONJUNTO DE
CONDICIONES GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA LA EJECUCION
DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCION, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO,
MANTENIMIENTO Y SUPERVISION, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICION Y LA BASE
DE PAGO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO.

“‘ESPECIFICACIONES PARTICULARES” EL CONJUNTO DE REQUISITOS EXIGIDOS POR “EL
AYUNTAMIENTO” PARA LA REALIZACION DE LA OBRA, MISMAS QUE COMPLEMENTAN LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES

LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, SERAN DE ACUERDO
A LAS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIEN, HACEN REFERENCIA A
LAS NORMAS DE CONSTRUCCION Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE CONSIDERADAS EN LOS DOCUMENTOS DE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION EN
EL CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS
TRABAJOS, CONSIDERANDOSE TAMBIEN, CUALQUIER MODIFICACION O ADECUACION APROBADO
POR EL SERVIDOR PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL AYUNTAMIENTO".

k)

n)

“NORMAS DE CALIDAD” LOS REQUISITOS MINIMOS QUE, CONFORME A LAS
ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCION, “EL
AYUNTAMIENTO” ESTABLECE PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE
INSTALACION PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA, SON LOS ADECUADOS.

“ESTIMACION” LA VALUACION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO,
APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS.
ASIMISMO, ES EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES
MENCIONADAS, PARA EFECTO DE SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS Y LOS AJUSTES DE COSTOS.

“ZONA DE OBRA O SITIO” SE ENTENDERA EL LUGAR O ESPACIO FiSICO DONDE SE
EJECUTARAN LOS TRABAJOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO
EJECUTIVO Y DOCUMENTOS PERTINENTES Y CONSIDERANDO LA VISITA E INSPECCION AL
MISMO, POR PARTE DE “EL CONTRATISTA “, ADEMAS, EN SU CASO COMPRENDERA LAS
VIAS DE ACCESO ESPECIALES Y DEFINIDAS DE ACUERDO A LOS DATOS Y ANEXOS DEL
CONTRATO.

“BITACORA DE OBRA” SE ENTENDERA COMO EL INSTRUMENTO TECNICO DE CONTROL DE
LOS TRABAJOS, QUE SIRVE COMO MEDIO DE COMUNICACION CONVENCIONAL ENTRE LAS
PARTES CONTRATANTES, VIGENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y EN EL
QUE SE DEBERAN REFERIR LOS ASUNTOS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLAN
DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS, LOS CAMBIOS Y MODIFICACIONES EN EL
PROCESO. FORMA PARTE DEL CONTRATO Y ES OBLIGATORIO SU USO, ESTABLECIENDO
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ORDEN Y EQUILIBRIO ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS DURANTE EL DESARROLLO DE
LOS TRABAJOS Y CONTROLANDO EL EJERCICIO DE LA OBRA.

LA BITACORA DE LOS TRABAJOS CONSTITUYE UN INSTRUMENTO QUE VINCULA A LAS PARTES EN
SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

fi)‘DEFECTO DE CONSTRUCCION” SE ENTENDERA CUALQUIER PARTE DE LA OBRA QUE NO HAYA
SIDO EJECUTADA Y CONCLUIDA CONFORME AL CONTRATO, SUS ANEXOS, APENDICES Y
DOCUMENTOS.

0)

p)

a)

s)

t)

u)

v)

‘PROYECTO EJECUTIVO” PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN
PROYECTO DE OBRA PUBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU
REALIZACION Y LA ADECUACION DE ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE
PERSIGUEN.

TAMBIEN, SE ENTENDERA EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCION Y EL DISENO
FUNCIONAL DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS,
PERSPECTIVAS, DIBUJOS ARTISTICOS, ENTRE OTROS.

“PROYECTO DE INGENIERIA” EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS,
MEMORIAS DE CALCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y
PARTICULARES QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELECTRICA, MECANICA O
DE CUALQUIER OTRA ESPECIALIDAD

“RESIDENTE DE OBRA” EL PROFESIONISTA ESPECIALIZADO QUE FUNGE COMO
REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA” ANTE LA CONTRATANTE PARA CUMPLIR CON LOS
TERMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN LO RELACIONADO CON LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Y PREFERENTEMENTE LA ACREDITACION DE SU
PERTENENCIA AL COLEGIO DE PROFESIONISTAS CON REGISTRO LEGAL VIGENTE Y
ENTERAMENTE RELACIONADO CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION. LA DESIGNACION
DEBERA CONSTAR POR ESCRITO

“SUPERVISOR DE OBRA” EL PROFESIONISTA ESPECIALIZADO, DESIGNADO POR LA
CONTRATANTE PARA LLEVAR A CABO EL CONTROL, VIGILANCIA, SUPERVISION,
VERIFICACION Y REVISION DE LOS TRABAJOS, Y EN SU CASO LA ACREDITACION DE SU
PERTENENCIA AL COLEGIO DE PROFESIONISTAS CON REGISTRO LEGAL VIGENTE Y CUYO
EJERCICIO PROFESIONAL ESTE ENTERAMENTE RECONOCIDO CON EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION.

“REPRESENTANTE TECNICO” EL PROFESIONISTA QUE ACREDITE SU ESPECIALIDAD EN LA
EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA Y
GARANTICE A LA CONTRATANTE LA CAPACIDAD TECNICA PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS Y PREFERENTEMENTE LA ACREDITACION DE SU PERTENENCIA AL COLEGIO DE
PROFESIONISTAS CON REGISTRO LEGAL VIGENTE Y CUYO EJERCICIO PROFESIONAL ESTE
ENTERAMENTE RELACIONADO CON EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION.

“PRECIO UNITARIO” EL CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE CARGOS POR CONCEPTO DE
MATERIALES O EQUIPO DE INSTALACION PERMANENTE, MANO DE OBRA Y UTILIZACION DE
MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCION, SEA PROPIO O RENTADO, LOS COSTOS
INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y LA UTILIDAD DE “EL CONTRATISTA”.

“PRECIO DE MERCADO” EL PRECIO DEL FABRICANTE O PROVEEDOR, EN EL MOMENTO EN
QUE SE FORMALIZO EL PEDIDO CORRESPONDIENTE, ENTRE “EL CONTRATISTA” Y EL
PROVEEDOR.

“SOBRECOSTO” LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPORTE QUE LE REPRESENTARIA A LA
CONTRATANTE CONCLUIR CON OTRO CONTRATISTA LOS TRABAJOS PENDIENTES Y EL
COSTO DE LA OBRA NO EJECUTADA AL MOMENTO DE RESCINDIR EL CONTRATO.

V-.CLAUSULAS:
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PRIMERA.- DEL OBJETO DEL CONTRATO.- POR VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, “EL
AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR PARA
AQUELLA HASTA SU OTAL TERMINACION, LA OBRA PUBLICA CONSISTENTE EN: ADQUISICION Y
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTOS PARA COCINA EN
COMUNIDADES Y COLONIAS, MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.,CUMPLIENDO Y OBSERVANDO
PARA TAL EFECTO Y FORMANDO PARTE DE LA MISMA, CON LOS PROYECTOS, PLANOS, LAS
NORMAS DE CONSTRUCCION, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA OBRA,
CATALOGO DE CONCEPTOS Y PRESUPUESTO, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS
CALENDARIZADOS DE MONTOS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ASI COMO PARA LOS DEMAS
RUBROS INDICADOS EN EL PRESENTE, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO,
LOS CUALES SE CONSIDERAN INCORPORADOS AL MISMO.

SEGUNDA.- DEL MONTO DEL CONTRATO. “EL AYUNTAMIENTO” MANIFIESTA QUE EL MONTO
TOTAL DE LA OBRA ES LA CANTIDAD DE: $ 314,000.40 (TRESCIENTOS CATORCE MIL PESOS 40/100
M.N.) INCLUYE LV.A., POR SER LA CANTIDAD AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE INVERSION
PARA ESTA OBRA.

POR OTRA PARTE, CUANDO SE SUPEREN LAS CONDICIONES PRESUPUESTALES O SE AUTORICEN
RECURSOS O ASIGNACIONES SUCESIVAS, SE LE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA”
PARA SU CORRESPONDIENTE EJERCICIO Y APLICACION CONFORME AL OBJETO DEL CONTRATO.

TERCERA.- DEL PLAZO DE EJECUCION.- PARA LA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE
CONTRATO, SE PACTA COMO PLAZO DE EJECUCION 65 DIAS NATURALES, POR LO TANTO, “EL
CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA COMO FECHA ESTIMADA EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE
Y CONCLUIRLA EL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2015, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE
CALENDARIZADO DE MONTOS MENSUALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, FIRMADO POR LAS
PARTES ASI COMO SUS RESPECTIVOS ANEXOS CORRESPONDIENTES A DICHOS PROGRAMAS, TAL
Y COMO SE ESTABLECE EN LA CLAUSULA PRIMERA DE ESTE CONTRATO.

EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL NUMERO DE DIAS.EN LOS SUPUESTOS
CONTEMPLADOS POR EL ARTICULO 76 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” OTORGUE LAS GARANTIAS DE ANTICIPO Y LA DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, PUDIENDO SER EN CUALQUIERA DE LAS
FORMAS SENALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO, DENTRO DEL TERMINO DE 10 (DIEZ) DIAS
NATURALES, SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LA
OBLIGACION ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 75 FRACCION Ill, PARRAFO SEGUNDO DE ESA LEY;
PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION, PROCEDERA A SOLICITUD DEL
PROPIO CONTRATISTA, ACOMPANANDO A LA MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA
CIRCUNSTANCIA.

CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICION DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACION
TECNICA INHERENTE AL CONTRATO EL O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE LA
OBRA; ASI COMO LOS ANTICIPOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
FECHA PACTADA; EL RETRASO DEL ANTICIPO DE CUALESQUIERA DE ESTAS OBLIGACIONES
DIFERIRA EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL EN LOS TERMINOS PACTADOS AL INICIO DE
LA OBRA, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 76 Y 86 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO.

QUINTA.- DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- LA OBRA DEBERA SER REALIZADA
DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE TRABAJO, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
DE CONSTRUCCION, PRESUPUESTO Y DEMAS DOCUMENTOS Y ANEXOS QUE MISMOS QUE
FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO, OBLIGATORIOS TAL Y COMO SE HA
EXPRESADO POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO,

“EL AYUNTAMIENTO” ESTA FACULTADO PARA HACER MODIFICACIONES AL PROYECTO O BIEN, SI
"EL CONTRATISTA" CONSIDERA FACTIBLE SOLICITAR ALGUNA MODIFICACION O CORRECCION AL
MISMO PARA HACERLO MAS FUNCIONAL Y ACORDE CON LAS NECESIDADES DE LA OBRA DE
ACUERDO CON SUS CARACTERISTICAS Y NATURALEZA, PRESENTARA SUGERENCIAS POR
ESCRITO PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, LA CUAL ESTABLECERA
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LAS MODIFICACIONES PERTINENTES, DANDOLAS A CONOCER A "EL CONTRATISTA". DE
CUMPLIRSE ESTA CONDICION SE CONSIDERARAN PARTE DE ESTE CONTRATO Y POR TANTO
OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES.

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA A MANTENER UN JUEGO DE
PLANOS AUTORIZADOS DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS Y A LA TERMINACION DE LA MISMA,
COMO CONDICION PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION DE LOS TRABAJOS DE REFERENCIA
ENTREGARA UN JUEGO ACTUALIZADO. ASi MISMO SE OBLIGA A MANTENER ORDEN EN LAS
ACTIVIDADES INCLUIDAS EN EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA.

SEXTA.- DE_LOS ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTO”, OTORGARA A "EL CONTRATISTA" PARA
ESTRICTA APLICACION EN LA OBRA; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% (TREINTA POR CIENTO)
PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE
LA OBRA, OBJETO DE ESTE CONTRATO; CONSIDERANDO LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
APROBADA PARA EL PRIMER EJERCICIO, RESULTANDO LA CANTIDAD $ 94,200.12 (NOVENTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS 12/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

PARA EL CASO DE LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO, EL MONTO SE
OBTENDRA APLICANDO EL PORCENTAJE SENALADO A LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA
APROBADA PARA EL CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE.

ESTOS ANTICIPOS ESTARAN A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” DENTRO DE LOS 5 (CINCO)
DIAS HABILES SIGUIENTES A LA ENTREGA DE LAS GARANTIAS CORRESPONDIENTES A QUE SE
ENCUENTRA OBLIGADO “EL CONTRATISTA"; ASIMISMO, EN CASO DE QUE SE ATRASE LA ENTREGA
DE DICHO ANTICIPO POR CAUSA JUSTIFICADA, EL INICIO DE LA OBRA SE DIFERIRA EN IGUAL
PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL, CONFORME A LO DISPUESTO POR ARTICULO 76 PARRAFO
SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; EL DIFERIMIENTO SOLO ES APLICABLE EN EL
PRIMER EJERCICIO.

LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO DEBERA REALIZARSE MEDIANTE LA APLICACION DEL MISMO
PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU COBRO,
DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA ULTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR.

Sl "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DENTRO DE
LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, NO
PROCEDERA EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA
ESTABLECIDA, ADEMAS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS
RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 118 DE LA MISMA LEY, QUE CONSISTIRA EN MULTA
EQUIVALENTE A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MINIMO GENERAL
DIARIO VIGENTE EN EL ESTADO, ELEVADO AL MES EN LA FECHA DE LA INFRACCION, LA SANCION
QUE SE IMPONGA DEBERA SER PROPORCIONAL AL COSTO DE LA OBRA.

SEPTIMA.-COSTOS DE FINANCIAMIENTO E INTERESES.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCION
QUE POR CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVE EN ESTE CONTRATO, "EL
CONTRATISTA" QUEDA OBLIGADO A PAGAR EL COSTO POR CONCEPTO DE INTERESES QUE SE
GENERE, POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

1.- EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO PAGO EN EXCESO O INDEBIDO,
SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

2.- CUANDO SE DE LA TERMINACION ANTICIPADA, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE
QUE EXISTIERA UN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A
“EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MENOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE
SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A
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FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”, CALCULANDOSE LOS INTERESES POR DIAS CALENDARIO, A
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL
EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A SU DISPOSICION.

3.- PARA EL CASO DE RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, SI COMO RESULTADO DEL
FINIQUITO DERIVA ALGUN CREDITO O CARGO EN CONTRA DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE
DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MENOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA LA RESCISION; UNA VEZ
VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE
CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN ESTE CASO, LOS
INTERESES SE CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA
EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS
CANTIDADES A DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

OCTAVA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN A TRAVES DE ESTIMACIONES DE TRABAJOS
EJECUTADOS FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" ACOMPANADAS
DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DEL PAGO CON UNA PERIODICIDAD NO
MAYOR DE TREINTA DIAS NATURALES.

EN CUANTO AL TRAMITE ADMINISTRATIVO, "EL CONTRATISTA” LAS ENTREGARA A LA
SUPERVISION DE LA CONTRATANTE PARA SU REVISION Y AUTORIZACION DEFINITIVA,
PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERA DE 15 (QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA
DE ENTREGA.

SE TENDRAN POR AUTORIZADAS PARA SU PAGO LAS ESTIMACIONES QUE LA CONTRATANTE OMITA
RESOLVER RESPECTO DE SU PROCEDENCIA, DENTRO DEL TERMINO ANTERIOR.

LAS DIFERENCIAS TECNICAS O NUMERICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS
DENTRO DE DICHO PLAZO, ESTAS SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA
SUPERVISION DEBERAN TRAMITARSE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” EN UN
PLAZO NO MENOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
HUBIERE RECIBIDO, EL PLAZO PARA EL PAGO COMENZARA A CORRER A PARTIR DE LA MISMA SEA
ENTREGADA REUNIENDO TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y
REGLAMENTO DE LA LEY.

EN TODOS LOS CASOS, EL SUPERVISOR DE OBRA DEBERA HACER CONSTAR EN LA BITACORA, LA
FECHA EN QUE SE PRESENTAN LAS ESTIMACIONES.

EL LUGAR DE PAGO SERA EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., UBICADA EN EL
MISMO DOMICILIO DE LA CONTRATANTE, PARA SU PROCEDENCIA SERA NECESARIO QUE SE
CUMPLA LA CONDICION DE ESTAR PREVIAMENTE AUTORIZADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SI, POR LO TANTO, CUALQUIER
TIPO Y SECUENCIA SERA PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO

S| “EL AYUNTAMIENTO” NO LIQUIDA LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO
DEL PLAZO SENALADO EN EL PARRAFO ANTERIOR, DEBERA CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL
COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO
DE CREDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIO EL
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERA CUBRIR “EL AYUNTAMIENTO”, SE PAGARA AL
FINIQUITO DE LA OBRA, DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADOS DE MANERA ESPECIFICA EN EL ACTA
DE ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A
REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARACTER, MAS LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERA IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY
DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE
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CREDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES EN EXCESO Y SE
COMPUTARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE LA CONTRATANTE.

NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE
"EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACION.

NOVENA.- DE_LAS GARANTIAS.- "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA,
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR LOS ARTICULOS 73 BIS, 74 PARRAFO SEGUNDO Y
75 FRACCIONES II. Il Y IV DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTIAS QUE A
CONTINUACION SE INDICA, EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES:

l. FIANZA;

ll. CARTA DE CREDITO;

. GARANTIA FIDUCIARIA;

IV. CERTIFICADO DE DEPOSITO;
V. CONTRATO DE HIPOTECA; Y

VI. CONTRATO DE PRENDA.

A)PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS.- EN ESTE CASO SERA OTORGADA POR LA TOTALIDAD DEL
MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO MAS I.V.A., MISMO QUE SERA DEL 30% Y COMPRENDE PARA
COMPRA DE MATERIALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTE AL INICIO DE LA
OBRA, SENALADOS EN LA CLAUSULA SEXTA Y DEBERA SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA
ENTREGA DE LOS ANTICIPOS, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA OBLIGACION, NO PROCEDERA
EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERA INICIAR LOS TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA
ORIGINALMENTE.

ASI TAMBIEN PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACION
POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO; ESTAS GARANTIAS SUBSISTIRAN HASTA LA TOTAL
AMORTIZACION DE LOS ANTICIPOS CORRESPONDIENTES.

PARA EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS SOBRE LA CONDICION DEL MONTO, PROCEDERA
EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLUMENES DE OBRA,
AS| LO JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA AUTORIDAD
RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION.

B) GARANTIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.- “EL CONTRATISTA" OTORGARA A “EL
AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE
FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, A ELECCION DEL PROPIO CONTRATISTA CUALQUIERA DE
ESA GARANTIAS POR EL VALOR DEL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DE LA OBRA, A
FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DE ESTE CONTRATO.

GARANTIAS SENALADAS CON ANTERIORIDAD DEBERAN SER OTORGADAS DENTRO DE LOS 10
(DIEZ) DIAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE
FIRMADO EL CONTRATO.

EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA LAS
GARANTIAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO
DEL TERMINO SENALADO, SE HARA ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS
RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 118 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.
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C) ASi TAMBIEN, CONCLUIDA LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO A LOS
RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO DE LA MISMA, “ELCONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR
LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO
TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOQOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS
POR AJUSTE DE COSTOS, MISMOS QUE SERVIRA PARA PREVER LA PROBABLE EXISTENCIA DE
VICIOS OCULTOS.

ESTA GARANTIA PUEDE SERA REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE
ENTREGA-RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR
DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LA OBRA Y CUALQUIERA DE ELLAS, EN ESTE CASO,
LA GARANTIA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS Y
SATISFAGA RESPONSABILIDADES, SIENDO REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU CANCELACION LA
CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

A LA ENTREGA DE ESTA GARANTIA DEBERAN DE QUEDAR AUTOMATICAMENTE CANCELADAS LAS
OTORGADAS PARA EL CONCEPTO DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO.

PARA EL CASO DE QUE LAS GARANTIAS SE CONSTITUYAN EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES,
A TRAVES DE FIANZA, CARTA DE CREDITO O GARANTIA FIDUCIARIA DEBERAN SER OTORGADAS
POR INSTITUCIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO, DE
RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONOMICA Y MORAL.

S| ES MEDIANTE CERTIFICADO DE DEPOSITO DEBERA TRAMITARSE ANTE TESORERIA MUNICIPAL,
O DEMAS INSTITUCIONES ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL EFECTO.

DE IGUAL MANERA SI SE OPTA POR CONTRATO DE HIPOTECA O DE PRENDA, DEBERAN
OTORGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEGISLACION APLICABLE.

EN TODOS LOS CASOS, LAS GARANTIAS SERAN A FAVOR Y A SATISFACCION DE LA TESORERIA
DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS MATERIA DE
ESTE CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD POR “EL AYUNTAMIENTO”.

SIN EMBARGO, SI LAS GARANTIAS SE CONSTITUYEN MEDIANTE FIANZA, PARA EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y LA CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO, DEBE CONTENER POR PARTE DE LA INSTITUCION OTORGANTE LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES EXPRESAS:

1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL
CONTRATO.

2.- QUE SE MODIFICARA LA FIANZA, EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS AL
CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO.

EN ESTOS SUPUESTOS, LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN
CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA.

3.- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO,
AUN CUANDO PARTA DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACION DE “EL AYUNTAMIENTO”.

4.- QUE PARA LIBERAR LA FIANZA DEL ANTICIPO, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD
EXPRESA POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”.

5.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR
AUTORIDAD COMPETENTE.

6.- QUE LA INSTITUCION AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS
PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PARA LA EFECTIVIDAD EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES
DE FIANZAS EN VIGOR, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON
MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA REQUERIDA..

GARANTIA PARA CONVENIOS MODIFICATORIOS DE CONDICIONES DE PLAZO O MONTO.- PARA EL
CASO DE QUE EL CONTRATO ORIGINAL HAYA SIDO MODIFICADO EN LAS CONDICIONES INICIALES
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INCREMENTANDO EL MONTO O PLAZO DE EJECUCION CONFORME A LOS SUPUESTOS DEL
ARTICULO101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A AMPLIAR LA
GARANTIA CONSIDERANDO DICHAS MODIFICACIONES, CONFORME A LOS MISMOS TERMINOS
ESTABLECIDO PARA EL CONTRATO ORIGINAL.

DECIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 103 DE LA LEY DE OBRA
PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISION Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN
LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO A PARTIR DE LA
PRESENTACION DE LA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, OCURRAN
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONOMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCION DE LOS
COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA DE OBRA PACTADO,
“EL AYUNTAMIENTO” PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS,
EMITIRA POR ESCRITO LA AUTORIZACION QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCION
CORRESPONDIENTE.

NO DARA LUGAR A AJUSTES DE COSTOS LAS CUOTAS COMPENSATORIAS QUE CONFORME A LA
LEY DE LA MATERIA, PUDIERA ESTAR SUJETA LA IMPORTACION DE BIENES CONTEMPLADOS EN LA
REALIZACION DE LOS TRABAJOS.

EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERA SUJETARSE A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 104, PARA TAL EFECTO, ESTIPULAN SUJETARSE A LA FORMA DE
AJUSTE DE COSTOS PREVISTA POR LA FRACCION IV DE ESE NUMERAL, QUE AL EFECTO
ESTABLECE LO SIGUIENTE:

IV.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERAN CALCULADOS
CON BASE EN LOS INDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE
DETERMINA Y PUBLICA EL BANCO DE MEXICO.

CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA O LA CONTRATANTE NO SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MEXICO, PROCEDERAN A CALCULARLOS
CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN EN EL MERCADO., UTILIZANDO LINEAMIENTOS Y
METODOLOGIA QUE EXPIDA EL BANCO DE MEXICO, PARA LA DETERMINACION DEL FACTOR DE
AJUSTE QUE DEBERA APLICAR LA CONTRATANTE.

A PARTIR DE LA FECHA DE PUBLICACION DEL INDICE DE INCREMENTO O DEL QUE SE OBTENGA DE
LA INVESTIGACION DE MERCADO, EL CONTRATISTA TENDRA UN TERMINO PERENTORIO DE
TREINTA DIAS NATURALES PARA SOLICITAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE, TRANSCURRIDO EL
CUAL, PERDERA SU DERECHO.

IGUAL TERMINO Y CONSECUENCIAS ASUMIRA LA CONTRATANTE, PARA APLICAR LA REDUCCION
DE COSTOS EN EL CASO DE DECREMENTOS.

EL ENTE PUBLICO DENTRO DE LOS VEINTE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA
SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS, DEBERA EMITIR SU RESOLUCION QUE PROCEDA.

LOS PRECIOS DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS
CONTRATADOS, A EXCEPCION DE LOS PRECIOS FUERA DE CATALOGO, QUE SE PAGARAN
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION | DEL ARTICULO 101.

EL AJUSTE DE APLICARA A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS
PORCENTAJES DE COSTOS INDIRECTOS Y DE UTILIDAD.

EL COSTO DE FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERES QUE
“EL CONTRATISTA“HAYACONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

EL AJUSTE DE COSTOS QUE CORRESPONDA A LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME A LA
ESTIMACIONES, DEBERA CUBRIRSE POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” A SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA", A MAS TARDAR DENTRO DE LOS TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA EN QUE SE RESUELVA POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCION RESPECTIVO.
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DECIMA PRIMERA.- DE LA SUPERVISION, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION .- AMBAS PARTES
ACUERDAN QUE “EL AYUNTAMIENTO” O EL REPRESENTANTE DESIGNADO PREVIAMENTE A LA
INICIACION DE LOS TRABAJO, POR ESCRITO, TENDRA FACULTADES EXPRESAS DE SUPERVISION,
VIGILANCIA, CONTROL Y REVISION DE LOS TRABAJOS Y DEMAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR
“EL CONTRATISTA” , INCLUYENDO LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE OBRA EJECUTADA,
CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR “EL
CONTRATISTA” Y DE MANERA ESPECIFICA SE ENCARGARA DE LLEVAR DEBIDAMENTE LA
BITACORA DE OBRA, ENTRE OTRAS.

PARA EL CASO DE LA VALIDACION DE LAS ESTIMACIONES DE "EL CONTRATISTA" PARA EFECTOS
DE PAGO, DEBERAN SER AUTORIZADAS POR EL REPRESENTANTE DESIGNADO, EN UN PLAZO QUE
NO EXCEDA DE 15 (QUINCE DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE ENTREGA.

EN CASO QUE LA SUPERVISION SEA REALIZADA POR TERCEROS MEDIANTE EL RESPECTIVO
CONTRATO, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS TERMINOS DEL MISMO, TENDRAN LAS FACULTADES Y
ATRIBUCIONES SENALADAS EN EL PARRAFO ANTERIOR.

DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCION.- SI A CONSECUENCIA DE CASO
FORTUITO O FUERZA MENOR, BIEN POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, O SI LLEGARE A
PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, "EL CONTRATISTA" PODRA GESTIONAR
MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION POR MEDIO DE SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE
SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR
EL TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE
NECESARIO; SOLICITUD QUE DEBERA PRESENTARSE DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCION
CONVENIDO, PREVIAMENTE HARA LAS ANOTACIONES EN LA BITACORA, ADEMAS DE LA
EXPOSICION DE LA JUSTIFICACION Y DEBIDAMENTE DOCUMENTADA, EN ESTE CASO, “EL
AYUNTAMIENTO” A TRAVES DEL TITULAR DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE
LOS TRABAJOS RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE UN PLAZO DE
TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCION, DETERMINANDO EL
NUMERO DE DIAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA, APLICANDOSE LO
CONDUCENTE Y PREVISTO POR EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO,
CELEBRANDO EL O LOS CONVENIOS RESPECTIVOS. ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE
PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL, DEBERA
ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL AVANCE DE LA OBRA.

SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION
Y SE LE APLICARAN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, SIN
PERJUICIO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” PUDIERA INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISION
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

DECIMA TERCERA.-MODIFICACION AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE PROCEDERA LA
MODIFICACION DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE VOLUMEN DE OBRA Y MONTO,
POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACION DE CONVENIOS EN LOS QUE
SE PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERA
OBSERVARSE LO PREVISTO POR EL ARTICULO 101 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

PARA EL CASO DE VALIDACION DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO Y VOLUMENES
EXCEDENTES DEBERA REALIZARSE DE MANERA JUSTIFICADA Y DOCUMENTADA
CORRESPONDIENDO AL TITULAR DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE “EL AYUNTAMIENTO” EN ESTE CASO, LOS PRECIOS DE LOS CONCEPTOS FUERA DE
CATALOGO DEBERAN SER DEBIDAMENTE AUTORIZADOS ANTES DE SU EJECUCION EN OBRA,
PERO PREVIAMENTE "EL CONTRATISTA" PRESENTARA LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE.

ASIMISMO ENTRE OTRAS CONDICIONES PARA TAL EFECTO DE LA MODIFICACION DE MONTO, LAS
CONDICIONES NO DEBERAN EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS QUE SE REFIEREN A LA
NATURALEZA, CARACTERISTICAS ESENCIALES DEL PROYECTO Y OBJETO DEL CONTRATO
ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR LA CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE
LA MATERIA.

ADEMAS, LA CELEBRACION DEL CONVENIO MODIFICATORIO, NO DEBERA LLEVARSE A CABO PARA
CAMBIAR LOS ALCANCES INTEGRALES DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL CONTRATO ORIGINAL.
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EN CUANTO A LA PROCEDENCIA, EL RESPONSABLE DEL AREA TECNICA ENCARGADA DE LA
EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DEBERA CONTAR CON ELEMENTOS OBJETIVOS Y DOCUMENTALES
QUE LO JUSTIFIQUEN, CONSISTENTES EN NOTAS DE BITACORA, LA IDENTIFICACION PRECISA DE
LOS CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS VOLUMENES EXCEDENTES EJECUTADOS, LA
JUSTIFICACION DE LAS MODIFICACIONES AL PROYECTO, EL PAGO DE AJUSTE DE COSTOS,
ENTRE OTROS. ADEMAS, DEBERA CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE AGOTE EL
MONTO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL, DEBERA ELABORARSE UN PREFINIQUITO DEL
AVANCE DE LA OBRA.

TRATANDOSE DE VOLUMENES DE OBRA EXCEDENTES, ESTOS SE PAGARAN A LOS PRECIOS
PACTADOS ORIGINALMENTE; TRATANDOSE DE CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, LOS PRECIOS
DEBERAN SER AUTORIZADOS PREVIAMENTE A SU EJECUCION, PREVIA SOLICITUD DEL
CONTRATISTA, CONFORME AL COSTO DE INSUMOS VIGENTE EN EL MERCADO O EN EL
TABULADOR DE LA CONTRATANTE; EN EL ENTENDIDO DE QUE PARA LA FIJACION DE ESTOS
PRECIOS, LOS CONSUMOS Y RENDIMIENTOS DEBERAN APLICAR EL MISMO CRITERIO QUE
HUBIEREN SEGUIDO PARA DETERMINAR LOS PRECIOS DEL CONTRATO, EN LA INTELIGENCIA DE
QUE NO SERAN SUSCEPTIBLES DE AJUSTE DE COSTOS.

LA CULMINACION FISICA DE LOS TRABAJOS NO SERA IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL
CONTRATISTA”.

CONCLUIDA LA OBRA, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR “EL CONTRATISTA”,
“EL AYUNTAMIENTO” PODRA CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACION, VERIFICANDO EN FORMA
PREVIA A SU CELEBRACION, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE ENCUENTRE JUSTIFICADA,
QUE SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO RESPECTIVO HAYA SIDO
AUTORIZADO TANTO TECNICA COMO ECONOMICAMENTE.

DECIMA CUARTA.- DE LA ENTREGA Y RECEPCION DE LAS OBRAS O TRABAJOS.- "EL
CONTRATISTA" ENTREGARA LAS OBRAS Y TRABAJOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLAUSULA
TERCERA DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO, PLANOS, NORMAS,
ESPECIFICACIONES, CATALOGO DE CONCEPTOS, PROGRAMAS Y ANEXOS ESTABLECIDOS. ASI
MISMO, LAS PARTES CONVIENEN Y ACEPTAN, QUE LA CONSERVACION DE LAS OBRAS HASTA EL
MOMENTO DE SU ENTREGA, CORRERA A CARGO DE "EL CONTRATISTA".

PREVIAMENTE A LA ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA, “EL CONTRATISTA” ASENTARA EN LA
BITACORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO” LA TERMINACION DE LOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ESTO
OCURRA, A SU VEZ, “EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTEN DEBIDAMENTE
CONCLUIDOS TAMBIEN, DENTRO DEL TERMINO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES SIGUIENTES Y LA
RECEPCION DE LOS TRABAJOS SE HARA CONSTAR EN ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA
RECEPCION DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA VERIFICACION DE LOS
MISMOS.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA EFECTUAR RECEPCIONES FISICAS PARCIALES DE LOS TRABAJOS
CUANDO SIN ESTAR CONCLUIDA LA OBRA, EXISTAN TRABAJOS TERMINADOS, IDENTIFICABLES Y
SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE Y CONSERVARSE; DEBIENDO PARA EL EFECTO LEVANTAR UN ACTA
ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION PARCIAL Y RESOLVER EL CIERRE ADMINISTRATIVO DE
LA OBRA HASTA SU CONCLUSION TOTAL.

CONCLUIDA LA OBRA DURANTE LA FORMALIZACION DEL ACTA, “EL CONTRATISTA” DEBERA
EXHIBIR LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS, NO OBSTANTE SU RECEPCION FORMAL "EL
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASI
COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS Y TERMINOS
SENALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN ESTE SUPUESTO, CONCLUIDA LA OBRA Y DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL

FINIQUITO DE LA MISMA, "EL CONTRATISTA" DEBERA SUSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO
DE CONTRATO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS
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REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS,
MISMA QUE SERVIRA PARA GARANTIZAR LOS CONCEPTOS SENALADOS.

ESTA GARANTIA SERA REQUISITO PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCION Y DEBERA TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE
ENTREGA-RECEPCION, DE TAL MANERA QUE AL TERMINO DE LA MISMA NO HAY INCONFORMIDAD
POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” SE LIBERARA; EN ESTE CASO LA GARANTIA PODRA SER A
ELECCION DE “EL CONTRATISTA” EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS SENALADAS EN EL PRESENTE.

PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO”DEBERA EFECTUAR UNA NUEVA REVISION DE DICHOS
TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACION
DE LA GARANTIA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO
LOS RESULTADOS DE MANERA FORMAL Y EN SU CASO, PROCEDERA LA LIBERACION DE LA
GARANTIA, DE LO CONTRARIO PROCEDERA A SOLICITAR SU REPARACION, DE SER POSIBLE, O
APLICARA LA GARANTIA, Y DE SER NECESARIO INICIARA UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN
CONTRA DE ESTE PARA LA OBTENCION DE LA REPARACION TOTAL DE DANO.

LA NEGATIVA U OMISION EN LA ENTREGA DE LA GARANTIA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA
RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS
TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA MATERIA.

AL TERMINO DE LA OBRA "EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR JUEGOS DE PLANOS Y
CATALOGO DE CONCEPTOS ACORDE A LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SI HUBO MODIFICACION DE
PROYECTO PREFERENTEMENTE EN COPIA MAGNETICA.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA PEDIR A “EL CONTRATISTA” ENTREGUE UNA RELACION DE
PROVEEDORES AL INICIO Y EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA Y DE IGUAL FORMA "EL
CONTRATISTA” SE COMPROMETE A ENTREGAR CARTAS DE NO ADEUDO A PROVEEDORES PARA
PODER FINIQUITAR SUS OBRAS FINANCIERAMENTE.

LA RECEPCION FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARA CONSTAR A TRAVES DE ACTA ADMINISTRATIVA,
ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.

DECIMA QUINTA.-EINIQUITO DEL CONTRATO Y LIQUIDACIONES.- CUANDO LOS TRABAJOS HAYAN
SIDO RECIBIDOS FISICAMENTE, LAS PARTES SE COMPROMETEN A ELABORAR EL FINIQUITO DE
LOS TRABAJOS EN UN TERMINO QUE NO DEBERA REBASAR LOS 20 VEINTE DIAS HABILES
POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLUMENES EXCEDENTES
POR CUBRIR O BIEN ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR LA OBRA.

NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRA FINIQUITARSE Y CERRARSE
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL ACTA
RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACION.

DOCUMENTO EN EL CUAL SE HARAN CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE
RESULTEN PARA CADA PARTE, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL
SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACION A
CARGO DE "EL CONTRATISTA" DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

EN CASO DE NO EXISTIR OPOSICION DE “EL CONTRATISTA” O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES
EN LA ELABORACION DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCION DE LA OBRA, DE
MANERA UNILATERAL, POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”.

POR OTRA PARTE, Sl “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO” PARA SU
ELABORACION, ESTA ULTIMA PARTE, PODRA FORMULARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DIAS NATURALES
CONTADOS A PARTIR DE SU EMISION. UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, "EL CONTRATISTA"
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TENDRA UN PLAZO DE 10 (DIEZ) DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO
CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION, SE DARA POR
ACEPTADO EN SUS TERMINOS Y CONTENIDO.

“EL AYUNTAMIENTO” PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN ESTE CONTRATO, DEBERAN ELABORAR EL
FINIQUITO, DEBIENDO ANEXAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCION FiSICA DE LOS
TRABAJOS.

DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” EN SU CASO, PONDRA A DISPOSICION DE
“EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPOSITO EN SU CUENTA; O BIEN,
EXIGIRA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO, LEVANTAR EL
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS
POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO.

EN EL SUPUESTO DE QUE “ELCONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN SU
CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU
NOTIFICACION, LOS MISMOS SE CONSIDERARAN CREDITOS FISCALES Y “EL
AYUNTAMIENTO”PROCEDERA A LA EJECUCION DE LA O LAS GARANTIAS RESPECTIVAS Y
SUSPENDERA SU REGISTRO EN EL PADRON UNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO
TAMBIEN LE SERA APLICABLE EN LO CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 79 DE ESA
LEY.

UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO” DARA POR
TERMINADO ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE
DERIVEN PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMAS, LA GARANTIA OTORGADA POR “EL
CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMO, DE LOS
VICIOS OCULTOS, DEFECTOS DE CONSTRUCCION Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN
QUE HUBIERE INCURRIDO, CONFORME A LOS TERMINOS DE ESTE CONTRATO, Y EN LA
LEGISLACION APLICABLE

DECIMA SEXTA.- DE LAS RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA"".- "EL CONTRATISTA"
RESPONDERA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A
TERCERAS PERSONAS Y A LA MISMA “EL AYUNTAMIENTO”, CON MOTIVO DE LAS OBRAS Y
TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTEN AL CUMPLIMIENTO DE
LAS PRESENTES CLAUSULAS CONTRACTUALES O LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE
DIERE “EL AYUNTAMIENTO” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTA, O BIEN
PORQUE IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS LEGALES Y REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL
GOBIERNO FEDERAL COMO ESTATAL APLICABLES EN LA REALIZACION Y EJECUCION DE LAS
OBRAS Y TRABAJOS CONTRATADOS.

OTRAS OBLIGACIONES.- “EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRON DEL PERSONAL QUE
OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE
DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES
LEGALES APLICABLES; ASI COMO DE AQUELLAS DE NATURALEZA FISCAL.

COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CONVIENE Y ACEPTA, EN RESPONDER DE TODAS LAS
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL
AYUNTAMIENTO”, EN RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS
REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL.

POR OTRA PARTE, CONVIENE Y ACEPTA, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN
RELACION CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO.

ADEMAS, TAMBIEN DE LOS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD Y USO
DE LA VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y DEL MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL AMBITO
FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SENALE
“EL AYUNTAMIENTO”. POR LO TANTO, LAS RESPONSABILIDADES, DANOS Y PERJUICIOS QUE
RESULTAREN POR SU NEGLIGENCIA SERAN A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.
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EN LO QUE CORRESPONDE A LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO”,
YA SEA COMO RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA DE
DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCION DE LOS TRABAJOS, SERAN,
RESPONSABILIDAD DEL MISMO.

SIN EMBARGO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA REPETIR EN CONTRA DE LA PERSONA QUE HAYA
REALIZADO EL PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE.

DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “EL AYUNTAMIENTO”, A TRAVES DELA DIRECCION
DE OBRAS PUBLICASTENDRA LA FACULTAD DE VERIFICAR SI LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE
CONTRATO SE ESTAN DESARROLLANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS INSUMOS, ASI COMO LA
FECHA DE TERMINACION Y ALCANCES PACTADOS, PARA LO CUAL “EL AYUNTAMIENTO”
COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE EN LOS TRABAJOS.

LAS PENAS CONVENCIONALES SE APLICARAN POR ATRASOS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LOS
PROGRAMAS DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, DE SUMINISTRO O DE UTILIZACION DE LOS
INSUMOS, ASi COMO EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS PACTADOS EN EL CONTRATO
O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASIi LO AMERITE. LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE
QUE LA CONTRATANTE OPTE POR LA RESCISION DEL CONTRATO.

Sl "EL CONTRATISTA" INCURRE POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO, EN ATRASOS EN LAS
FECHAS PARCIALES RESPECTO DE LOS PROGRAMAS DE LOS TRABAJOS, SUMINISTRO DE
UTILIZACION DE LOS INSUMOS, EN FUNCION DE LA PARTE QUE NO SE HAYAN EJECUTADO
OPORTUNAMENTE “EL AYUNTAMIENTO” APLICARA COMO PENALIZACION LA RETENCION ECONOMICA
A RAZON DE 1/000 (UNO AL MILLAR) Y DETERMINARAN SOBRE LOS MONTOS DE LOS TRABAJOS
PENDIENTES DE EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN APLICAR EL IMPUESTO
AL VALOR AGREGADO.

ASIMISMO, TAMBIEN PROCEDERAN S| “EL CONTRATISTA” EN LA FECHA DE TERMINACION DE LOS
TRABAJOS ESTIPULADA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA JUSTIFICADA QUE ASi LO AMERITE DE
TERMINACION FIJADAS EN EL PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO. NO CONCLUYE TOTALMENTE
Y LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO LA OBRA, SE APLICARA LA PENA CONVENCIONAL A
RAZON DEL 5/000 (CINCO AL MILLAR) LA CUAL, PARA SU DETERMINACION SE APLICARA SOBRE LOS
MONTOS DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS
Y SIN APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

EN AMBOS CASOS, LA RETENCION ECONOMICA A LA ESTIMACIC')N'QUE SE ENCUENTRE EN PROCESO
EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, LA CUAL TENDRA CARACTER DEFINITIVO Y POR LO
TANTO NO SERA SUSCEPTIBLE DE DEVOLUCION.

CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACION,
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO” PODRA CONCEDER PLAZO POR UNA SOLA VEZ PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA
MULTA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 118 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN
EL DIVERSO 122 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE
RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA
RESOLUCION ACARREA.

DECIMA OCTAVA.- SUSPENSION TEMPORAL DE LA OBRA Y SUSPENSION DEL CONTRATO.-“EL
AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LA OBRA
CONTRATADA, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS CUALES SE
INDICA:

I.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES
Il. POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE
IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” “O EL CONTRATISTA” PODRAN
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SOLICITAR LA SUSPENSION DE LA OBRA.

PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO” DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE
NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

CUANDO SE DE EL SUPUESTO DE LA SUSPENSION, “EL AYUNTAMIENTO”, NOTIFICARA POR
ESCRITO A “EL CONTRATISTA" ESA DETERMINACION, SENALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA
MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA FECHA DE INICIO, ASi COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA
REANUDACION DE LOS TRABAJOS, SENALANDO ADEMAS, LAS ACCIONES O MEDIDAS
CONDUCENTES EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION.

“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSION, PROCEDERA A
LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 155 DEL REGLAMENTO
DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, PARA ASENTAR EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS
TRABAJOS, ENTRE OTRAS CONDICIONES RELATIVAS PRECISAMENTE A LAS CAUSAS DE LAS
SUSPENSION, LA SITUACION LEGAL, ADMINISTRATIVA, TECNICA Y ECONOMICA EN LA QUE SE
ENCUENTREN LOS TRABAJOS O LA PARTE QUE VAYA A SUSPENDER, TIEMPO DE DURACION DE LA
SUSPENSION,. FECHA PROBABLE PARA LA REANUDACION Y OTRAS MEDIDAS RESPECTO AL
PERSONAL, EQUIPO QUE SE RETIRA, DETERMINACION DEL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE
APLICARA, MEDIDAS DE PROTECCION QUE RESULTEN PARA SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS
REALIZADOS, EL LUGAR DE TRABAJO, INSTALACIONES Y EQUIPOS, ENTRE OTRAS
CIRCUNSTANCIAS RELACIONADAS CON LA SUSPENSION Y MEDIDAS PERTINENTES.

CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS
CUALES, DERIVO LA SUSPENSION, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO
EN ESTE CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACION EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO
QUE COMPRENDE LA SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO.

COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION, POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO”,
PAGARA A “EL CONTRATISTA", LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL FINIQUITO
CORRESPONDIENTE, ASI COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN
RAZONABLES Y COMPROBABLES.

S| LA SUSPENSION DERIVA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR, UNICAMENTE LE SERAN
RECONOCIDOS Y PROCEDENTES A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" LOS GASTOS NO
RECUPERABLES POR LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS EN LAS FRACCIONES Ill, IV Y V DEL
ARTICULO 154 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; TAMBIEN APLICADO
SUPLETORIAMENTE, DEBIENDO PARA ESTA CASO, SUSCRIBIR EL CONVENIO RESPECTIVO PARA LA
RECONOCER EL PLAZO DE LA SUSPENSION Y ESTIPULAR LAS FECHAS DE REINICIO Y
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO ORIGINAL.

S| LAS CAUSAS DE LA SUSPENSION LLEGAREN A PROLONGARSE POR MAS DE TREINTAS DIAS
NATURALES Y NO EXISTAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACION DE LA MISMA, “EL
AYUNTAMIENTO”, PODRA DARPOR TERMINADO ANTICIPADAMENTE SIGUIENDO LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 91 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA
EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EL PRESENTE CONTRATO PODRA CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION.

CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS,
ADEMAS DE LAS SENALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA
OBRA, “EL AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA PARTE
CORRESPONDIENTE LA SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERA RESOLVER,
UNA VEZ VALORADAS LAS CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA NOTIFICACION; EN CASO DE NEGATIVA
LA PARTE INTERESADA PODRA RECURRIR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O JUDICIAL, PARA
DEMANDAR LA DECLARACION CORRESPONDIENTE.

CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AL
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“AYUNTAMIENTO” PAGARA A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL
FINIQUITO CORRESPONDIENTE; ASi COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN
RAZONABLES Y COMPROBABLES.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRA
TERMINAR POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

|.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO;

2.- POR TERMINACION ANTICIPADA; Y

3.-POR RESCISION.

PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DE
EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIENDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLAUSULA
PRIMERA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES, PROYECTO EJECUTIVO, PROGRAMAS
CALENDARIZADOS PARA LOS RUBROS INDICADOS Y DEMAS ANEXOS DESCRITOS TAMBIEN EN EL
PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN INCORPORADOS Y FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO
DEL PLAZO DE EJECUCION ESTIPULADO Y ADEMAS, “EL AYUNTAMIENTO” A SU VEZ, SATISFAGA LA
CONTRAPRESTACION ESTIPULADA, A FAVOR DE AQUEL.

LA FORMA DE TERMINACION ANTICIPADA, ASI COMO POR RESCISION DEL CONTRATO, SE
ESTIPULAN EN LA SIGUIENTES CLAUSULAS.

VIGESIMA.- TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- PROCEDERA LA TERMINACION
ANTICIPADA, CUANDO SE DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS

B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE
CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACION,
REALIZACION O EJECUCION DE LA OBRA;

C) POR MUTUO CONSENTIMIENTO

D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; Y

E) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE QUE ASi CONVENGA AL INTERES PUBLICO,
DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN
DANO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PUBLICO, FINIQUITANDO LA OBRA A “EL CONTRATISTA”; EN
ESTE SUPUESTO, LA CONTRATANTE PAGARA AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO RECUPERABLES
UNA VEZ QUE ESTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS.

EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCION DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA DETERMINACION DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA,
HACIENDOLE SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACION ANTICIPADA,
ORDENANDO SUSPENDE TODA ACTIVIDAD EN OBRA, EN EL ENTENDIDO QUE NO ACATAR ESTA
MEDIDA, CARECERA DE LEGITIMACION PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO
POSTERIOR A DICHA NOTIFICACION; COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSION “EL
AYUNTAMIENTO” TOMARA POSESION INMEDIATA DEL INMUEBLE, PREDIO E INSTALACIONES DE LA
OBRA.

ASIMISMO OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DIAS HABILES,
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR
EL FINIQUITO DE LA OBRA, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO” ENTREGANDO
TODOS LOS DOCUMENTOS INHERENTES PARA LA EJECUCION DE LA OBRA 'Y PARA QUE EXPONGA
LO QUE SU INTERES CONVENGA Y EN APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES.

EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERA A
SU FORMULACION DE MANERA UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL
CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO.

UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA”, SI FUERE EL CASO, PROCEDERA
“EL AYUNTAMIENTO” A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRA LA
RESOLUCION QUE CORRESPONDA, EN UN TERMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ HABILES,
NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA DETERMINACION.

SI "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL
TERMINO CONCEDIDO, RATIFICANDOSE LA DETERMINACION DE LA TERMINACION ANTICIPADA.

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACION DE LA OBRA,
“EL AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA” PODRAN SOLICITAR LA TERMINACION ANTICIPADA. EN
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ESE SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERA RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO
QUE NO EXCEDA DE VEINTE DIAS NATURALES.

EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO” RESUELVA EN SENTIDO NEGATIVO A LA PETICION SERA
NECESARIO QUE “EL CONTRATISTA” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA
CORRESPONDIENTE.

POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO”, NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL
CONTRATISTA” RESPECTO A LA TERMINACION ANTICIPADA, DENTRO DEL TERMINO SENALADO SE
TENDRA POR ACEPTADA SU PETICION.

EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACION ANTICIPADA SE DEBERAN REALIZAR LAS ANOTACIONES
CORRESPONDIENTES EN LA BITACORA DE OBRA, CORRESPONDIENDO A “EL AYUNTAMIENTO”
LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA OBRA Y ADEMAS,
DONDE SE HAGA CONSTAR LO PREVISTO POR EL ARTICULO 157 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

POR LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”,“EL
CONTRATISTA” TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS ASi COMO
LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTEN
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO.

AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR
AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL
CONTRATISTA", EL MISMO SE DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO
MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADO EL
REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO
SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” , SIN
QUE LA GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE
CALCULARAN POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

FINALMENTE, LA EXTINCION O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE “EL CONTRATISTA”
DARA LUGAR A LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDANDOSE PAGAR A SUS
SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES
DE LIQUIDACION.

VIGESIMA PRIMERA.- DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES
CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO” PODRA
RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS:

1.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LAS OBRAS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA
JUSTIFICADA.

2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LAS OBRAS O SE NIEGUE A
REPARAR O REPONER LAS OBRAS QUE “EL AYUNTAMIENTO”, DETERMINE COMO DEFECTUOSAS,
DE IGUAL MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE POR ESCRITO O EN LA BITACORA,
LE GIRE EL SUPERVISOR DE “EL AYUNTAMIENTO”

3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN
EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO.

4.- CUANDO “EL CONTRATISTA” CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE “EL
AYUNTAMIENTO” NO ABRAN Y FIRMEN LA BITACORA DE OBRA, AL INICIO DE LOS TRABAJOS Y EN
EL DESARROLLO DE LA OBRA.

5.- CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” TENGA CONOCIMIENTO POR DATOS PRECISOS QUE “EL

CONTRATISTA” NO CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE TENGA CON SUS TRABAJADORES Y
PROVEEDORES.
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6.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE
CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A “EL
CONTRATISTA”

7.- SI NO DESTINA O APLICA ADECUADAMENTE EL O LOS ANTICIPOS OTORGADOS, DE ACUERDO AL
OBJETO Y LOS PROGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACION
PERMANENTE PACTADOS.

8.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES
PACTADAS Y POR CONTRAVENCION LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A SU RESPECTIVO
REGLAMENTO.

UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESICISION Y ACREDITANDOSE LA CAUSA O CAUSAS,
CON SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO” DECRETARA LA RESCISION ADMINISTRATIVA, LA
CUAL, OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACION JUDICIAL.

SIN EMBARGO, SI ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISION DEL CONTRATO, SERA
NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA
LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE.

VIGESIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.-“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SE DE
ALGUN SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, NOTIFICARA EL INICIO DEL
PROCEDIMIENTO DE RESCISION, POR ESCRITO EXPONIENDO LA CAUSA O CAUSAS DEBIDAMENTE
FUNDADA Y MOTIVADA, ASI COMO EL MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR.

COMO CONSECUENCIA DEL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION, PRECAUTORIAMENTE, “EL
AYUNTAMIENTO” SE ABSTENDRA DE CUBRIR LOS TRABAJOS EJECUTADOS NO LIQUIDADOS,
ORDENANDOLE SUSPENDER EN EL ACTO TODA ACTIVIDAD EN OBRA, APERCIBIENDOLO QUE EN
CASO DE NO ACATAR ESTA MEDIDA, CARECERA DE LA LEGITIMACION PARA RECLAMAR
RECONOCIMIENTO DE PAGO ALGUNO POSTERIOR PRECISAMENTE A LA NOTIFICACION, ADEMAS
DE LA MEDIDA PRECAUTORIAS CONSISTENTES EN TOMAR INMEDIATA POSESION DEL INMUEBLE,
PREDIO E INSTALACIONES DE LA OBRA, LEVANTANDO CON O SIN LA COMPARECENCIA DE “EL
CONTRATISTA” ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTREN, CONFORME A LO
PREVISTO POR EL ARTICULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

EN LA MISMA NOTIFICACION SE OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE
DIEZ DIAS HABILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACION, PARA QUE EXPONGA
LO QUE SU INTERES CONVENGA Y APORTE LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

“EL AYUNTAMIENTO” PODRA SUSPENDER EL TRAMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION,
CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACION RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA
RESCISION.

TRANSCURRIDO EL TERMINO REFERIDO, SI “EL CONTRATISTA” NO COMPARECE AL
PROCEDIMIENTO O NO OFRECE PRUEBAS, SE EMITIRA LA RESOLUCION QUE CORRESPONDA,
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES SIGUIENTES.

POR OTRA PARTE S| “EL CONTRATISTA” OFRECE PRUEBAS, SE PROCEDERA A ADMITIRLAS Y
DESAHOGARLAS SEGUN LA NATURALEZA DE LAS MISMAS.

CONCLUIDO SU DESAHOGO, “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS HABILES
SIGUIENTES, EMITIRA LA RESOLUCION FUNDADA Y MOTIVADA QUE PROCEDA, PRACTICANDO LA
NOTIFICACION RESPECTIVA.

S| SE DA EL SUPUESTO DE DETERMINAR LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, EN LA
MISMA SE CONVOCARA A “EL CONTRATISTA” A REALIZAR EL FINIQUITO, DE MANERA CONJUNTA
CON “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 30 (TREINTA) DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA
FECHA DE NOTIFICACION; ASIMISMO SE LE REQUERIRA PARA QUE DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS
HABILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION, ENTREGUE TODOS LOS DOCUMENTOS FACILITADOS
PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

S| SE DA EL CASO QUE “EL CONTRATISTA” NO ACUDA A REALIZAR EL FINIQUITO EN CONJUNTO
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CON LA CONTRATANTE, ESTA PROCEDERA A SU FORMULACION DE MANERA UNILATERAL,
RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", CONTINUANDO CON LOS
TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISION.

UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCION DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y
QUEDANDO FIRME Y ADEMAS, FORMULADO EL FINIQUITO, EN EL MISMO DEBERA PREVERSE EL
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASIi COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO LE HAYAN SIDO SUMINISTRADOS; ASIMISMO, EL
MONTO DE LAS SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR.

LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”
QUE PUDIESEN EXISTIR DERIVADAS DE LA PROPIA RESCISION ADMINISTRATIVA.

AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS
OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE
DEBERA REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DIAS
NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA RESOLUCION QUE CONTENGA LA
RESCISION; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO,
SU IMPORTE SE CONSIDERARA CREDITO FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO”, SIN QUE LA
GARANTIA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN
POR DIAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE
REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A
DISPOSICION DE “EL AYUNTAMIENTO”

“EL AYUNTAMIENTO”, PODRA RECONOCER EN EL FINIQUITO, A “EL CONTRATISTA”, EL PAGO DE
AQUELLOS MATERIALES Y EQUIPOS NO INSTALADOS O COLOCADOS EN OBRA, SIEMPRE QUE
CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION, NORMAS DE CALIDAD
Y SEAN DE UTILIDAD, HASTA POR LA CANTIDAD REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE LOS
TRABAJOS FALTANTES DE EJECUTAR, DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUCION VIGENTE,
A LA FECHA DE RESCISION.

LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE SE REALIZARAN CONFORME A LOS
PRECIOS ESTIPULADOS EN LOS ANALISIS DE PRECIOS DEL CONTRATO O, EN SU CASO, A LOS
PRECIOS DE MERCADO; AFECTANDOSE LOS PRIMEROS CON LOS AJUSTES DE COSTOS QUE
PROCEDAN; NO SE DEBERA CONSIDERAR NINGUN CARGO ADICIONAL POR COSTOS INDIRECTOS Y
FINANCIAMIENTO; EN EL CASO DE FLETES, ALMACENAJES Y SEGUROS PODRA RECONOCERSE
CUANDO ASI SE CONSIDERE CONVENIENTE, ASI COMO LOS PAGOS QUE A CUENTA DE
MATERIALES Y FABRICACION DE EQUIPOS HAYA REALIZADO EL CONTRATISTA AL FABRICANTE O
PROVEEDOR DE LOS MISMOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTE SE COMPROMETA A ENTREGARLOS,
PREVIO EL PAGO DE LA DIFERENCIA A SU FAVOR.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN FABRICANTES O PROVEEDORES QUE TENGA LA POSESION O
PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” ESTE BAJO SU
RESPONSABILIDAD, PODRA SUBROGARSE EN LOS DERECHOS QUE TENGA “EL CONTRATISTA” DE
ACUERDO A LOS CRITERIOS SENALADOS EN LOS PARRAFOS QUE ANTECEDEN.

DE RESULTAR PROCEDENTE, “EL AYUNTAMIENTO” REALIZARA LOS TRAMITES CONDUCENTES
PARA HACER EFECTIVAS LAS GARANTIAS OTORGADAS EN EL CONTRATO.

DE CONSIDERARLO CONVENIENTE, “EL AYUNTAMIENTO” PODRA CONSERVAR AL O LOS
SUBCONTRATISTAS QUE EN EL MOMENTO DE LA RESCISION DEL CONTRATO, ESTUVIEREN
TRABAJANDO EN LA OBRA, A FIN DE NO ENTORPECER EL AVANCE DE LOS TRABAJOS.

VIGESIMA TERCERA.- CESION TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHIBE
LA CESION TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE
CONTRATO A FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA FISICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, FACTURAS O
RECIBOS DE HONORARIOS, QUE SE PODRAN CEDER A FAVOR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN
CUYO CASO SE DEBERA CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” Y DE LA
TESORERIA MUNICIPAL.

VIGESIMA CUARTA.- DE LA JURISDICCION.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE
CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
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SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO,
RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS.

EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE URIANGATO, GTO. EL DIA 25 DE
SEPTIEMBRE DE 2015.

POR “EL AYUNTAMIENTO”

C. LIC. LUIS IGNACIO ROSILES DEL BARRIO ING. LUIS EDUARDO RUIZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR “EL CONTRATISTA”

ING. RAMON MURILLO DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL
RAMUDI PROYECTO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

“TESTIGOS”

C.P. ELIZABETH QUINTINO NIETO C.P. JOSE CAMARENA MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL CONTRALOR MUNICIPAL

C.P. MARISOL ZAVALA TORRES
DIRECTORA DESARROLLO SOCIAL
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