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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, 
POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, 
GUANAJUATO, POR CONDUCTO DEL C. CARLOS GUZMÁN CAMARENA, PRESIDENTE MUNICIPAL; 
ASISTIDO POR EL C. GILBERTO PÉREZ ÁLVAREZ,  CON NOMBRAMIENTOS DE SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO LIC. ROBERTO GONZALEZ ZAMUDIO SINDICO MUNICIPAL; ADEMAS EL C. ARQ. 
OSCAR GARCÍA OLVERA,  Y DEDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, RESPECTIVAMENTE  A QUIEN  EN 
LO SUCESIVO SE DENOMINARA  “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE: ARQ. PEDRO ZAMUDIO 
AVALOS, QUIEN INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO POR SI MISMO  A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE DENOMINARA "EL CONTRATISTA",  AMBAS PARTES, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL 

SENTIDO DE OTORGAR LAS DECLARACIONES  Y SUBSECUENTES CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S. 
 

1.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE "EL MUNICIPIO" 
 
PRIMERA.- QUE EL MUNICIPIO  LIBRE ES UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA 

DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, 
CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO 
DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU 
REGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, .QUE ADEMÁS, EL  
MUNICIPIO, ES GOBERNADO  Y ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO. 
 
SEGUNDA.- QUE EL C. CARLOS GUZMÁN CAMARENA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

MUNICIPAL CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO Y ESTA 
LEGITIMADO PARA SUSCRIBIRLO A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EL 
PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO EL ARTICULO 77, FRACCIONES I Y XIII 
DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; ADEMAS, CONFORME AL 
ACTA DEL H. AYUNTAMIENTO DONDE SE CONTIENE EL ACUERDO DE LA SESIÓN I DEL 
AYUNTAMIENTO DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2015. 
 
QUE EL C. GILBERTO PÉREZ ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCION IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO. 

 
POR LO QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DE LIC. ROBERTO  GONZALEZ ZAMUDIO 

SINDICO MUNICIPAL, COMPARECE AL INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 78 FRACCIONES I Y X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 
 
 
QUE EL C. ARQ. OSCAR GARCÍA OLVERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE OBRAS 

PUBLICAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS ATRIBUCIONES 
PREVISTAS POR EL ARTICULO 124, FRACCION IV DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO. Y QUE SE REFIEREN AL ESTUDIO Y ATENCION DEL RAMO DE OBRA 
PUBLICA, ADEMAS TAMBIEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 FRACCIONES II Y III 
DE REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 
EN CALIDAD DE AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
TERCERA.- QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: 
“LICITACION PUBLICA DE CARACTER NACIONAL”  NUMERO  LO-811041989-E1-2016,  DE ACUERDO 

CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 PARRAFO PRIMERO, FRACCION I,30 FRACCION I, 31, 
32, 33 PÁRRAFO TERCERO, 36 PÁRRAFO PRIMERO, 38 PARRAFOS PRIMERO Y QUINTO, 39, 39 BIS Y 
DEMAS QUE RESULTEN APLICABLES DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS Y 31, 32 PARRAFO SEGUNDO, 34, 36, 41, 44, 45 PARRAFO PRIMERO, APARTADO A, 
59, 60, 61, 62, 63 PARRAFO PRIMERO, FRACCION I Y PÁRRAFO QUINTO, 64, 65, 67 PRIMER PARRAFO, 
FRACCION I, 68  DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO. 
 
LA MODALIDAD DE ADJUDICACION MEDIANTE ESTA LICITACION PUBLICA SE LLEVO A CABO 
SIGUIENDOLAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO PREVISTAS EN LA LEY ASI COMO EN SU 
REGLAMENTO CITADOS, EN CONSECUENCIA, LA RECEPCION Y APERTURA DE PROPUESTAS SE 
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REALIZO EL DIA 21 DE JUNIO DE 2016 Y EL FALLO QUE CONTIENE LA ADJUDICACION SE DICTO EN 
JUNTA PUBLICA EL DIA 24 DE JUNIO 2016. 

 
CUARTA.- LA OBRA PUBLICA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, EN LA 
COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., OBJETO ESTE CONTRATO, HA SIDO 

APROBADA EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO, 
CONFORME AL ACTA 18 SESION ORDINARIA CELEBRADA 28 DE ABRIL DEL 2016  DE TAL MANERA 

QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL MISMO, SE 
EMPLEARAN RECURSOS PRESUPUESTALES CONFORME AL SIGUIENTE ESQUEMA DE INVERSION: 
 
CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL, PREVISTO EN EL RAMO GENERAL 23 
PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 
PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016, CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
SOCIAL Y HUMANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y EL H. AYUNTAMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO.,  NUMERO SEDESHU-GTO-FORTALECE-41/2016 DE FECHA DE 
FECHA 29 DE ABRIL DE 2016 Y SU CORRESPONDIENTE ANEXO DE EJECUCIÓN DONDE SE 
CONTEMPLA LA ACCIÓN, NUMERO AE-41-FORTALECE-2016-Q0407-019 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 
2016. 
 
QUINTA.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O 
COMUNICADO EL UBICADO CALLE MORELOS NUMERO 1, ZONA CENTRO, EN LA CIUDAD DE 
URIANGATO, GTO., C.P. 38980, TELEFONO: 01 445 457 5022 EXT. 111. 

 
SEXTA.- QUE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, A TRAVES DEL SERVICIO DE 

ADMINISTRACION TRIBUTARIA LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES 
MUR 920101 GI5, EL CUAL, MANIFIESTA PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN DEL PRESENTE 

CONTRATO. 
 
2.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" 

 
 
PRIMERA.- QUE EL C. ARQ. PEDRO ZAMUDIO AVALOS ES PERSONA FISICA Y SE ENCUENTRA 

INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y 
CREDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ZAAP 
800420 F61, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN 

DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES. 
 
SEGUNDA.- QUE TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA FACULTADO PARA 

CELEBRAR ESTE ACTO JURIDICO, ASI COMO PARA OBLIGARSE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y LAS 
DISPOSICIONES QUE RESULTEN APLICABLES. 
 
TERCERA.- QUE SU DE ACTIVIDAD SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN EN GENERAL, POR LO QUE 

REÚNE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS, TIENE 
CAPACIDAD TÉCNICA, EXPERIENCIA Y CONDICIONES ECONÓMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA 
OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE ESTE 
CONTRATO. 
 
CUARTA.- QUE SU REPRESENTADA CONOCE TAMBIEN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES 

TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL COMO DEL GOBIERNO ESTATAL, PARA CONTRATAR Y EJECUTAR 
OBRAS PÚBLICAS, MISMAS QUE SERÁN APLICABLES EN LO PROCEDENTE EN EL PRESENTE 
CONTRATO. 
 
QUINTA.- QUE MANIFIESTA POR ESCRITO HABER INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA 

OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE 
INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN. 
 
SEXTA.- QUE CONVIENE Y ACEPTA QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE 

PRACTIQUEN LAS DEDUCCIONES SIGUIENTES: 
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5/1000 (CINCO AL MILLAR) POR CONCEPTO DE INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
DE LA OBRA QUE PRESTA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE CONFORMIDAD CON EL 
ARTÍCULO 191 DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 220 DEL 
REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
SEPTIMA.- A SU VEZ "EL CONTRATISTA" QUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN ÉL ARTÍCULO 

32 "D" DE SUS REFORMAS FISCALES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, DE 
FECHA 03 DE MARZO DE 1999, SE ENCUENTRA REGULARIZADO EN SUS OBLIGACIONES FISCALES 
EN EL SENTIDO: "LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, CENTRALIZADA Y PARAESTATAL, ASI 
COMO LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN NINGUN CASO CONTRATARAN, 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA, CON LOS CONTRIBUYENTES 
QUE NO SE ENCUENTREN AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, 
DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE ESTE CÓDIGO Y LAS LEYES TRIBUTARIAS, IGUAL 
OBLIGACION TENDRAN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS CUANDO REALICEN DICHAS 
CONTRATACIONES CON CARGO TOTAL O PARCIAL A FONDOS FEDERALES". 
 
QUE EN ESE TENOR, COMO CONTRIBUYENTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO LE HA ASIGNADO EL REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES ZAAP 800420 F61 ASIMISMO, MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

QUE CUMPLE CON LAS OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LOS ORDENAMIENTOS FISCALES. 
 
OCTAVA.- TAMBIEN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE EN ESE TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE 
ADJUDICACION NI EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
NOVENA.- ASI TAMBIEN MANIFIESTA QUE ACEPTA QUE DE CONFORMIDAD  CON LO DISPUESTO 

POR EL ARTICULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS 
MISMAS LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ASI 

COMO LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO, CON MOTIVO DE LAS AUDITORÍAS, VISITAS O 
INSPECCIONES QUE PRACTIQUEN, SE LE SOLICITE Y PROPORCIONE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y  RELACIONADA CON EL CONTRATO.  
 

 
DECIMA.-DEL DOMICILIO.- "EL CONTRATISTA", SEÑALA COMO DOMICILIO PARA EFECTOS DEL 
CONTRATO EL UBICADO EN: GUERRERO No. 10 INT. 1, ZONA CENTRO, DE LA CIUDAD DE 
URIANGATO, GTO., TEL: 01(445) 4575032 EXT. 111, EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" CAMBIE 

ESTE O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACION EN SU NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A 
NOTIFICARLO A “EL MUNICIPIO”, APERCIBIDA DE QUE EN CASO CONTRARIO, CUALQUIER 

NOTIFICACION SE TENDRA POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO QUE SE TENGA 
REGISTRADO CON ANTERIORIDAD. 
 

 
3.- DECLARACIONES COMUNES, ANEXOS, CONCEPTOS Y TERMINOS APLICABLES: 

 

3.1 DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON LA 
PERSONALIDAD Y REPRESENTACION QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES 
OTORGADAS RECONOCIENDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS. 
 
3.2 QUE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, FUE REGULADO POR LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ASI COMO SU REGLAMENTO, 
LEGISLACION QUE SEGUIRA IMPERANDO COMO APLICABLE EN LA CELEBRACION, OBJETO, 
TERMINOS, ESTIPULACIONES, ALCANCES Y DEMAS EFECTOS QUE DERIVEN DE LA RELACION 
CONTRACTUAL. 
 
ASI TAMBIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CUANDO SE HAGA MENCION DE LA LEY, DEL 
REGLAMENTO SE ENTENDERA QUE SE REFIERE A LOS ORDENAMIENTOS CITADOS, DE IGUAL, 
MANERA EL MUNICIPIO, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD O EN SU CASO, LA CONTRATANTE, SE 
ENTENDERA QUE SE TRATA DEL H. AYUNTAMIENTO QUIEN CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO, AS 
COMO AL AREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 
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3.3.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTICULO 13 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, LO NO PREVISTO POR ESA LEGISLACION Y DEMAS 
DISPOISICIONES QUE DERIVEN DE ELLA, SERAN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA EL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA 
FEDERAL, LA LEY DE FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y EL CÓDIGO FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CIVILES. 
 
3.4.- ESTIMACIÓN: LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN UN PERIODO DETERMINADO 
PRESENTADA PARA AUTORIZACIÓN DE PAGO, EN LA CUAL SE APLICAN LOS PRECIOS, VALORES O 
PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO EN ATENCIÓN A LA NATURALEZA Y 
CARACTERÍSTICAS DEL MISMO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DE LOS 
ANTICIPOS, LOS AJUSTES DE COSTOS, LAS RETENCIONES ECONÓMICAS, LAS PENAS 
CONVENCIONALES Y LAS DEDUCCIONES; ASÍ COMO, LA VALUACIÓN DE LOS CONCEPTOS QUE 
PERMITAN DETERMINAR EL MONTO DE LOS GASTOS NO RECUPERABLES. 

 

3.5.- AVANCE FINANCIERO: EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS PAGADOS RESPECTO DEL 

IMPORTE CONTRACTUAL 

 

3.6.- AVANCE FÍSICO: EL PORCENTAJE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y VERIFICADOS POR EL 

RESIDENTE CONFORME A LA FACULTAD QUE LE CONFIERE LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 113 

DEL REGLAMENTO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS CONTEMPLADOS EN EL PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN CONVENIDO. 

 

3.7.- SUPERINTENDENTE: EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA ANTE LA DEPENDENCIA O LA 
ENTIDAD PARA CUMPLIR CON LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PACTADOS EN EL CONTRATO, EN 
LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
3.8.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: EL ACONTECIMIENTO PROVENIENTE DE LA NATURALEZA 
O DEL HOMBRE CARACTERIZADO POR SER IMPREVISIBLE, INEVITABLE, IRRESISTIBLE, 
INSUPERABLE, AJENO A LA VOLUNTAD DE LAS PARTES Y QUE IMPOSIBILITA EL CUMPLIMIENTO DE 
TODAS O ALGUNA DE LAS OBLIGACIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO DE OBRAS PÚBLICAS O 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
3.9.- QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN 

PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE: 
 
A).- CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION LEGAL, PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA, 
CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 31 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,  44, 61 Y DEMAS DE SU REGLAMENTO, ASI COMO  LO 
ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA DONDE SE ESTABLECIERON LAS BASES Y REQUISITOS DE 
PARTICIPACION QUE REGULARON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION Y DEMAS 
FORMULARIOS Y DOCUMENTOS  DE LA PROPUESTA, APLICABLES EN LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
B) CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCION, UNIDADES DE MEDICION, 
CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NUMERO Y LETRA E IMPORTES POR 
PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y EL TOTAL DE LA PROPUESTA. 
 
C) PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS 
EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS PERIODOS 
DETERMINADOS POR LA CONTRATANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE 
LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, 
REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA. 
 
D) PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y 
SUBPARTIDAS DE UTILIZACION MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS: 
1.- DE LA MANO DE OBRA; 
2.- DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y 
CARACTERISTICAS; 
3.- DE LOS MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE; 
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4.- DE LA UTILIZACION DEL PERSONAL PROFESIONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO 
ENCARGADO DIRECTAMENTE DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS 
TRABAJOS. 
 
E) PLANOS, PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. 
 
F) ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS 
POR COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 
UTILIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CONVOCATORIA A LA LICITACION DONDE SE 
ESTABLECEN LAS BASES Y REQUISITOS DE PARTICIPACION DEL PROCEDIMIENTO DE 
CONTRATACION Y EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS 
Y SU REGLAMENTO 
 
G) AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER CONFORME A LO SEÑALADO EN LA 
CONVOCATORIA A LA LICITACION Y ATENDIENDO A LOS SUPUESTOS Y CONDICIONES PREVISTAS 
EN EL ARTICULO 57, FRACCION I Y SU RESPECTIVO PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN EL 
ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
H) BITÁCORA: EL INSTRUMENTO TÉCNICO QUE CONSTITUYE EL MEDIO DE COMUNICACIÓN ENTRE 
LAS PARTES QUE FORMALIZAN LOS CONTRATOS, EN EL CUAL SE REGISTRAN LOS ASUNTOS Y 
EVENTOS IMPORTANTES QUE SE PRESENTEN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA 
A TRAVÉS DE MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, CASO EN EL CUAL SE 
DENOMINARÁ BITÁCORA ELECTRÓNICA, U OTROS MEDIOS AUTORIZADOS EN LOS TÉRMINOS DEL 
REGLAMENTO, EN CUYO CASO SE DENOMINARÁ BITÁCORA CONVENCIONAL. 
 
I) ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN: EL CONJUNTO DE CONDICIONES 
GENERALES QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES TIENEN ESTABLECIDAS PARA LA EJECUCIÓN 
DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, 
PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO. 
 
J) ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN: EL CONJUNTO DE REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE CADA OBRA, MISMAS 
QUE MODIFICAN, ADICIONAN, SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES DE 
CONSTRUCCIÓN. 
 
K) NORMAS DE CALIDAD: LOS REQUISITOS MÍNIMOS QUE ESTABLECEN LAS DEPENDENCIAS Y 
ENTIDADES, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE 
CONSTRUCCIÓN, PARA ASEGURAR QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE QUE SE UTILIZAN EN CADA OBRA SON LOS ADECUADOS. 
 
L) PRECIO DE MERCADO: EL PRECIO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 161 DEL REGLAMENTO, QUE 
OFERTÓ EL FABRICANTE O PROVEEDOR EN EL MOMENTO EN QUE SE FORMALIZÓ EL PEDIDO 
CORRESPONDIENTE ENTRE EL CONTRATISTA Y EL PROVEEDOR. 

 

 
DADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES 
CLÁUSULAS: 
 

4.- C L A U S U L A S: 
 

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA", LA 

REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN: PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE JUAN DE LA 
BARRERA, EN LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., A SU VEZ, SE OBLIGA A 

EJECUTARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS 
DIVERSOS ORDENAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO LA LEY DE LA MATERIA ESTABLECE EN LAS 
DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, CON BASE EN LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES, 
NORMAS DE CALIDAD, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS; ASI COMO LAS NORMAS DE 
CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBEN REALIZARSE LOS TRABAJOS, MISMOS 
QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTAS CLÁUSULAS. 
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SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES LA CANTIDAD DE:                     

$ 1’335,326.97 (UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 
97/100 M.N.), MAS $ 213,652.32 (DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 
32/100 M.N.) CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) Y QUE SUMADAS 
REPRESENTA UN TOTAL DE $ 1’548,979.29 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N.); CANTIDAD AUTORIZADA EN EL 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PARA ESTA OBRA, PARA EL EJERCICIO DE 2016 ; CONFORME A LA 

INFORMACIÓN ASENTADA EN LA DECLARACIÓN CUARTA DE ESTE DOCUMENTO. 
 
DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
$ 1’548,979.29 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 
PESOS 29/100 M.N.), PROVIENEN DE LA APORTACION FEDERAL (FORTALACE), CON CARGO AL A 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 516838108.- INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 16, 
CONFORME LO ESTRUCTURA EL ANEXO DE EJECUCION NÚMERO AE-41-FORTALECE-2016-Q0407-
019 DE FECHA 27 DE MAYO DEL 2016. 
 
CARGOS ADICIONALES.- “EL CONTRATISTA” TAMBIEN ACEPTA QUE DEL IMPORTE DE CADA 
ESTIMACION SE LE PRACTIQUE LA DEDUCCION A RAZON DEL 5/1000 (CINCO AL MILLAR) POR 

CONCEPTO DE SERVICIO DE INSPECCION Y VIGILANCIA QUE REALIZA LA SECRETARIA DE LA 
FUNCION PUBLICA (SEFUPU) CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 191 DE LA LEY 
FEDERAL DE DERECHOS, EN RELACION CON EL ARTICULO 220 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.-“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A EJECUTAR LOS TRABAJOS 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO EN UN PLAZO DE 90 DÍAS NATURALES; INICIANDO EL DIA 30 DE 
JUNIO Y CONCLUYENDO EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE CONFORMIDAD CON EL 

PROGRAMA DE OBRA PACTADO Y QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO SE ENTENDERAN COMO DIAS 
NATURALES, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGUN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 
CONVENIDOS, RELIGIOSOS O POR COSTUMBRE SE CONSIDEREN COMO  INHABILES PERO CUANDO 
LA FECHA ESTIPULADA PARA LA CONCLUSION SE REFIERA A DIA INHABIL, SE CONSIDERARA PARA 
ESE EFECTO LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE. 
 
LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS DEBERA REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO 
PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.  
 

LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONTRATO INICIARÁ CON LA SUSCRIPCIÓN DEL MISMO POR “EL 
CONTRATISTA” Y FINALIZARÁ CUANDO SE FIRME EL ACTA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES, O BIEN, SE ACTUALICE EL SUPUESTO A QUE SE REFIERE EL 
ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 170 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO” 
SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ DIAS NATURALES 
SIGUIENTES A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LA OBRA CONSIDERADO  EN EL 
“PROGRAMA DE EJECUCION CONVENIDO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATALOGO DE 
CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO DE ACUERDO A LOS 
PERIODOS DETERMINADOS POR LA CONVOCANTE, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL 
TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO”, EL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A 
CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ADEMAS, TODOS LOS DOCUMENTOS DE 
INDOLE ADMINISTRATIVO Y LEGALES, ENTRE ELLOS, DICTAMENES, PERMISOS, LICENCIAS, 
AUTORIZACIONES, CERTIFICADOS, EXPROPIACION DE INMUEBLES U OTROS QUE RESULTEN 
APLICABLES Y QUE SON RESPONSABILIDAD DE “EL MUNICIPIO” PARA LA REALIZACION DE LOS 
TRABAJOS. TAMBIEN, DENTRO DEL MISMO TERMINO ESTIPULADO, LA OMISION O EL 
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” PROCEDERA PRORROGAR EN IGUAL PLAZO LA 
FECHA ORIGINALMENTE PACTADA PARA LA CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. 

 

PARA TAL EFECTO, EL CONTRATISTA, DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO SE CONSIDERE EL 
DIFERIMIENTO, EXPONIENDO LAS CAUSAS O MOTIVOS PARA ELLO, DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS 
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NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS CON POSTERIORIDAD AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A QUE 
HACE REFERENCIA EL PARRAFO ANTERIOR; TRANSCURRIDO ESE TERMINO SIN QUE EL 
CONTRATISTA HUBIERE HECHO VALER ESE DERECHO, “EL MUNICIPIO” NO PROCEDERA A 
PRORROGAR EL PLAZO PACTADO PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA. 

 
QUINTA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" DESIGNARA, 
NOTIFICANDO POR ESCRITO A “EL MUNICIPIO” ANTES DEL  INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO 

DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE PERMANENTE CON CEDULA 
PROFESIONAL EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, LA CUAL SE REFIERA A 
LA MATERIA DE OBRA, QUIEN ACTUARA COMO SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL, 
DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA DECIDIR TODO LO RELACIONADO AL 
CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO; DICHO SUPERINTENDENTE, DEBERÁ TENER A DISPOSICION 
DE “EL MUNICIPIO”, EN EL LUGAR DE LA OBRA, LOS PROYECTOS, PLANOS, ESPECIFICACIONES Y 

BITÁCORAS, PARA QUE ESTA PUEDA VERIFICAR EL AVANCE FÍSICO, LA CALIDAD, 
ESPECIFICACIONES Y CALENDARIZACION DE LA OBRA CONVENIDA; PARA CUALQUIER CAMBIO EN 
SU DESIGNACION "EL CONTRATISTA"  CONTARA CON UN PLAZO DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES 
PARA HACERLO DEL CONOCIMIENTO A “EL MUNICIPIO”. 

 
PARA EL PRESENTE CONTRATO, LA BITÁCORA DE OBRA SE  LLEVARÁ POR MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, PARA TAL EFECTO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ CONTAR CON UN 

SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN QUE CUENTE CON FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA  FIEL, 
LO ANTERIOR PARA LLEVAR A CABO, CONJUNTAMENTE CON EL RESIDENTE DE OBRA, LA 
ELABORACIÓN, APERTURA, ANOTACIONES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA 
POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DEL PROGRAMA 
INFORMÁTICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB: 
http//beop.funciónpública.gob.mx. 
 
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SUJETÁNDOSE A LOS TÉRMINOS INDICADOS EN 
LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL USO DEL PROGRAMA INFORMÁTICO PARA LA 
ELABORACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA BITÁCORA DE OBRA POR MEDIOS REMOTOS DE 
COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA, EMITIDOS POR LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y 
PÚBLICADOS EL 09 NUEVE DE SEPTIEMBRE DE 2009 DOS MIL NUEVE EN EL DÍARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN 
 
SEXTA.- FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 

PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES, QUE 
ABARCARÁN PERIODOS MENSUALES COMO MÁXIMO, QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL 
CONTRATISTA", A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION; ACOMPAÑADA DE LA DOCUMENTACION 

CORRESPONDIENTE, DENTRO DE LOS  SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE 
PARA LA ELABORACION DE LAS MISMAS; CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN 
ÉL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “EL 
MUNICIPIO” INICIE ÉL TRAMITE DE PAGO. 

 
LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, DEBERÁ 
REVISAR Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMERICAS, LAS PARTES TENDRAN 
DOS DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA REVISION, CON EL OBJETO DE 
CONCILIAR DICHAS DIFERENCIAS, Y EN SU CASO, AUTORIZAR LA ESTIMACIÓN 
CORRESPONDIENTE. DE NO LOGRARSE LA CONCILIACION, LAS DISCREPANCIAS PENDIENTES SE 
RESOLVERAN Y SE CONSIDERARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 
 
EL LUGAR DE PAGO SERÁ EN LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., UNA VEZ QUE 

SE HAYAN AGOTADO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS PARA TAL EFECTO Y EXISTA 
AUTORIZACION DE LA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CUANDO ADEMAS, SE INTEGRE LA 
INFORMACION Y DOCUMENTACION DE SOPORTE CONFORME AL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 

GASTOS FINANCIEROS.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE 

AJUSTES DE COSTOS, “EL MUNICIPIO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR 

GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY 
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DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS 

FISCALES. DICHOS GASTOS EMPEZARÁN A GENERARSE CUANDO LAS PARTES TENGAN DEFINIDO 

EL IMPORTE A PAGAR Y SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS, DEBIÉNDOSE 

COMPUTAR POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SEAN DETERMINADAS Y HASTA LA FECHA EN QUE 

SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA. 

 

EN EL CASO DE QUE “EL MUNICIPIO” REALICE ALGUN PAGO EN EXCESO, "EL CONTRATISTA" 

DEBERÁ REINTEGRAR ESTAS CANTIDADES, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES 
CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITO FISCAL. LOS CARGOS SE CALCULARAN 
SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO Y SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO 
DESDE LA FECHA DEL PAGO, Y HASTA EL DIA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS 
CANTIDADES A DISPOSICION DE “EL MUNICIPIO”. 
 

NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL 

CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE, O EN EL FINIQUITO, SI DICHO 

PAGO NO SE HUBIERA IDENTIFICADO CON ANTERIORIDAD. 

 
NI LAS ESTIMACIONES, NI LA LIQUIDACION AUNQUE HAYAN SIDO PAGADAS, SE CONSIDERARAN 
COMO ACEPTACION DE LOS TRABAJOS, PUES “EL MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL 

DERECHO A RECLAMAR POR LOS TRABAJOS FALTANTES, MAL EJECUTADOS O POR PAGOS 
INDEBIDOS. 
 
POR EL SIMPLE TRANSCURSO DE ESTE PLAZO SIN LA RECLAMACION DE"EL CONTRATISTA", SE 

CONSIDERARAN DEFINITIVAMENTE ACEPTADAS POR ESTE, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN 
INTERIOR DE LA ESTIMACIÓN DE QUE SE TRATE. 
 
SEPTIMA.- ANTICIPOS.- “EL MUNICIPIO” OTORGARA UN ANTICIPO POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO)  

CONSIDERANDO EL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO CUANDO LA OBRA SE VAYA A REALIZAR EN 
UN EJERCICIO PRESUPUESTAL; PARA EL CASO DE QUE LA OBRA SE REALICE EN MAS DE UN 
EJERCICIO, EL MONTO SE OBTENDRA APLICANDO , EL PORCENTAJE SEÑALADO AL IMPORTE DE  
LA ASIGNACION APROBADA  PARA EL CONTRATO Y CONSIDERANDO EL EJERCICIO DE QUE SE 
TRATE; A SU VEZ EL CONTRATISTA SE OBLIGA ESTRICTAMENTE APLICARLO PARA EL INICIO DE 
DICHOS TRABAJOS Y CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y DEMAS 
DOCUMENTOS Y ANEXOS TECNICOS QUE FORMAN PARTE DEL MISMO. 
 
ADEMAS DEL ANTICIPO ANTERIOR, “EL MUNICIPIO” OTORGARA DE LA ASIGNACION PARA EL 
CONTRATO EN EL EJERCICIO DE QUE SE TRATE, UN ANTICIPO POR EL 20 % (VEINTE POR CIENTO) 

PARA LA COMPRA Y PRODUCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , LA ADQUISICION DE 
EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMAS INSUMOS NECESARIOS PARA LA 
REALIZACION DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO. 
 
EN AMBOS CASOS PARA LOS CONCEPTOS DESCRITOS EL PORCENTAJE DE LOS ANTICIPOS SE 
ADICIONARA RESULTANDO EL 30% (TREINTA POR CIENTO) Y SE CUBRIRA EN UNA SOLA 
EXHIBICIÓN, POR LA CANTIDAD DE $ 464,693.79 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 79/100 M.N.). 

 

PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL ANTICIPO, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR AL ÁREA 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS UN PROGRAMA EN EL QUE SE ESTABLEZCA 

LA FORMA EN QUE SE APLICARÁ DICHO ANTICIPO. EL ÁREA MENCIONADA DEBERÁ REQUERIR A 

“EL CONTRATISTA” LA INFORMACIÓN CONFORME A LA CUAL SE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DEL 

CITADO PROGRAMA; TAL REQUERIMIENTO PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER MOMENTO 

DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL PENULTIMO 

PARRAFO DEL ARTICULO 138 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 
EL OTORGAMIENTO DE LOS ANTICIPOS SE PONDRA A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA” CON 

ANTELACION A LA FECHA CONVENIDA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE HAYA 
CUMPLIDO PREVIAMENTE LA CONDICION DE OTORGAR LA FIANZA PARA GARANTIZAR LA 
INVERSION, DEVOLUCION O AMORTIZACION DEL 100% (CIEN POR CIENTO) DEL PORCENTAJE 
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CONCEDIO, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES  SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DEL 
FALLO, A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., EXPEDIDA POR 

INSTITUCION MEXICANA DE FIANZAS  DEBIDAMENTE AUTORIZADA POR LAS AUTORIDADES 
COMPETENTES Y CON ARREGLO A LAS LEYES APLICABLES SOBRE LA MATERIA, EN LA FORMA Y 
TERMINOS SOLICITADOS POR “EL MUNICIPIO” 
 

EL ATRASO EN LA ENTREGA DE LOS  ANTICIPOS  SERA MOTIVO PARA DIFERIR EN  IGUAL TERMINO 
EL PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS  PACTADO; NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO 
DEL PLAZO DE EJECUCION SI EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LA OBLIGACION SEÑALADA EN EL 
ARTICULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, 

CONSISTENTE EN OTORGAR LA O LAS FIANZAS CORRESPONDIENTES EN EL PLAZO ESTABLECIDO 
EN ESE NUMERAL Y EN LOS TERMINOS DEL PRESENTE CONTRATO, ADICIONALMENTE A ESTA 
OBLIGACION, “EL CONTRATISTA” DEBERA SOLICITAR POR ESCRITO EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO 

DE EJECUCION, ADEMAS, ACOMPAÑARA LOS DOCUMENTOS O CONSTANCIAS IDONEOS PARA 
ACREDITAR LA FECHA DE RECEPCION DEL O LOS ANTICIPOS, DENTRO DEL PLAZO DE 15 (QUINCE) 
DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA REALIZADO EL DEPOSITO 
POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, CUANDO ADMINISTRATIVAMENTE ESA PRACTICA SE TENGA 

ESTABLECIDA, O BIEN, CONSIDERANDO EL DIA SIGUIENTE HABIL AL DE LA RECEPCION POR PARTE 
DE “EL CONTRATISTA”. 
 
EN CASO, DE QUE TRANSCURRA ESE TERMINO Y NO EXISTIERE SOLICITUD NI ACREDITAMIENTO 
DE LA FECHA DE RECEPCION, “EL MUNICIPIO” NO PROCEDERA EL DIFERIMIENTO SUJETANDOSE 
“EL CONTRATISTA” AL PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCION GENERAL DE LOS 

TRABAJOS, DONDE SE ESTABLECE LA FECHA DE INICIO Y CONCLUSION DE LOS TRABAJOS Y SU 
RESPECTIVO PLAZO DE EJECUCION. 
 
DE LA FORMA DE AMORTIZAR LOS ANTICIPOS Y LIBERACION DE LA GARANTIA.- LA FORMA DE 

AMORTIZAR EL O LOS ANTICIPOS SE APLICARA AL IMPORTE DE CADA ESTIMACION POR TRABAJOS 
EJECUTADOS CONSIDERANDO EN ESTE DOCUMENTO LA PROPORCION AL PORCENTAJE 
OTORGADO. 
 
EN CUANTO AL PROCEDIMIENTO, DE AMORTIZACION SE SUJETARA A LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES: 
 
1.- SI LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SE REALIZAN EN UN SOLO EJERCICIO 
PRESUPUESTAL, LA TOTALIDAD DEL IMPORTE OTORGADO DEBERA SER AMORTIZADO 
PRECISAMENTE CONSIDERANDO DICHO PERIODO DEL EJERCICIO EN QUE SE HAYA OTORGADO. 
 
2.-CUANDO LOS TRABAJOS REBASEN PARA SU EJECUCION MAS DE UN EJERCICIO 
PRESUPUESTAL, EL OTORGAMIENTO DEL ANTICIPO PARA EL PRIMER EJERCICIO Y DE LOS 
SUBSECUENTES, SE ENCUENTRE DENTRO DEL SUPUESTO CONTEMPLADO POR EL ARTICULO 50, 
FRACCION V PRIMER PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS. LA RESPECTIVA AMORTIZACION SE SUJETARAN A LOS PROCEDIMIENTOS 
ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR EL REGLAMENTO DE ESA LEY, TAMBIEN APLICADO EN ESTA 
RELACION CONTRACTUAL. 
 
EL PLAZO PARA QUE “EL CONTRATISTA” CONSTITUYA LA GARANTIA POR OTORGAMIENTO DE 

ANTICIPOS PARA EJERCICIOS SUBSECUENTES, SERA DE 15 DIAS NATURALES, CONTADOS A 
PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE NOTIFIQUE POR ESCRITO EL MONTO DEL ANTICIPO QUE SE 
OTORGARA CONFORME A LA DISPOSICION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA EL 
EJERCICIO DE QUE SE TRATE. 
 
PARA EL CASO DE QUE EXISTA SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR, ESTE SE DEBERA LIQUIDAR 
EN LA ESTIMACION FINAL, ENTENDIENOSE COMO LA ULTIMA QUE PRESENTE PARA SU PAGO “EL 
CONTRATISTA” 
 
LA LIBERACION DE LAS GARANTIAS SOLAMENTE PROCEDERA CUANDO SE HAYAN AMORTIZADO 
TOTALMENTE LOS ANTICIPOS OTORGADOS; PARA TAL EFECTO, SERA NECESARIO OBTENER LA 
AUTORIZACION ESCRITA DE “EL MUNICIPIO”, PEROPREVIAMENTE “EL CONTRATISTA” 

PRESENTARA SOLICITUD POR ESCRITO, SEÑALANDO ESTA CIRCUNSTANCIA, DEBIENDO 
ACOMPAÑAR A LA MISMA LOS DOCUMENTOS DONDE SE CONTENGA EL FINIQUITO Y LAS 
CONSTANCIAS PERTINENTES. 
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OCTAVA.- GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y DE VICIOS OCULTOS.- EL 

CONTRATISTA SE OBLIGA A CONSTITUIR LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 
DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, DEBIENDO SER POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL 
IMPORTE TOTAL DEL MISMO, CUANDO LA OBRA SE REALICE EN UN SOLO EJERCICIO, ASIMISMO, 
PARA EL CASO DE QUE REBASE MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, EL MONTO PORCENTAJE 
INDICADO SE CONSIDERARA PARA EL MONTO TOTAL AUTORIZADO PARA CADA EJERCICIO. 
 
LA FIANZA DEBERA SER OTORGADA DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES, SIGUIENTES A LA 
NOTIFICACION DEL FALLO, A NOMBRE DE LA TESORERIA DEL MUNICIPIO URIANGATO, GTO., 

DEBIENDO SER EXPEDIDA POR INSTITUCION MEXICANA DE FIANZAS AUTORIZADA POR LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES Y CON ARREGLO A LAS LEYES APLICABLES,   EN LA FORMA, 
TERMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS 
 
PARA EL CASO DE QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTARIO, 
ESTA GARANTIA DEBERA CONSTITUIRSE PARA EL O LOS SIGUIENTES EJERCICIOS , POR OTRA U 
OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR, PARA ESE 
EFECTO, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO CON LOS AJUSTES DE COSTOS QUE SE 
HAYAN AUTORIZADO Y CONSIDERANDO LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES; SIN EMBARGO, SI 
SE DIERE EL CASO DE QUE LA GARANTIA OTORGADA CONTINUE VIGENTE Y SU IMPORTE 
MANTENGA LA MISMA PROPORCION QUE LA QUE SE REFIERE AL PRIMER EJERCICIO, EN RELACION 
CON EL VALOR ACTUALIZADO DE LOS TRABAJOS FALTANTES POR EJECUTAR EN CADA EJERCICIO 
SUBSECUENTE. 
 
EL PLAZO PARA EL OTORGAMIENTO DE LA FIANZA DE GARANTIA PARA ESTE CASO, SERA DENTRO 
DE LOS QUINCE DIAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE NOTIFIQUE AL 

CONTRATISTA EL MONTO DE LA INVERSION AUTORIZADA. 
 
EL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, CADUCARA EN LA FECHA DE RECEPCION FISICA Y 
FORMAL DE LOS TRABAJOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, “EL CONTRATISTA”, SE 

OBLIGA A CONSTITUIR OTRA PARA GARANTIZAR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS TRABAJOS Y 
POR CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO. 
 
ESTA GARANTIA TENDRA UNA VIGENCIA DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA RECEPCION 
FORMAL DE LOS TRABAJOS, A TRAVES DE FIANZA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL 

MONTO TOTAL EJERCIDO DE LA OBRA, UNA VEZ CUMPLIDA ESTA OBLIGACION POR PARTE DE EL 
CONTRATISTA, LIBERARA LA OTORGADA INICIALMENTE. 
 
SI SE DIERE EL SUPUESTO DE QUE APARECIEREN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, DENTRO DEL 
PLAZO QUE CUBRE LA GARANTIA, “EL MUNICIPIO” DEBERA NOTIFICARLO POR ESCRITO AL 

CONTRATISTA, QUIEN ESTARA OBLIGADO A REALIZAR LAS REPARACIONES O CORRECCIONES 
NECESARIAS, DENTRO DEL PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES, TRANSCURRIDO ESTE 
PLAZO SIN QUE EL CONTRATISTA HAYA SATISFECHO PLENAMENTE EL REQUERIMIENTO, “EL 
MUNICIPIO” PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA. 

 
A.- TERMINOS, ESTIPULACIONES Y CONTENIDO DE LA FIANZA DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO.- LA FIANZA QUE SE CONSTITUYA POR PARTE DEL CONTRATISTA, ENTRE OTRAS 

ESTIPULACIONES, DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES DECLARACIONES: 
 
1.- SE OTORGARA CONSIDERANDO TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. 
2.- PARA LA LIBERACION DE LA FIANZA SERA INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR 
ESCRITO DE “EL MUNICIPIO”, CONFORME A LAS CONDICIONES Y TERMINOS ESTABLECIDOS PARA 

ELLO, PREVISTOS EN EL CONTRATO. 
 
3.- QUE LA FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS 
ADMINISTRATIVOS O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION 
DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE. 
 
4.- QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE 
EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS PARA LA 
EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERE EL COBRO VDE 
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INTERESES CON MOTIVO DEL PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA POLIZA DE FIANZA 
REQUERIDA. 
 
5.- EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA 
FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL 
CONTRATO, SE DEBERA MODIFICAR LA FIANZA. 
 
FIANZA DE GARANTIA PARA CONVENIOS MODIFICATORIOS DE CONDICIONES DE PLAZO O 
MONTO.- PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATO ORIGINAL HAYA SIDO MODIFICADO EN LAS 

CONDICIONES INICIALES INCREMENTANDO EL MONTO O PLAZO DE EJECUCION CONFORME A LOS 
SUPUESTOS DEL ARTICULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS, EL CONTRATISTA, SE OBLIGA A AMPLIAR LA GARANTIA CONSIDERANDO DICHAS 
MODIFICACIONES, CONFORME A LOS MISMOS TERMINOS ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO 
ORIGINAL 
 
NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- LAS PARTES ACUERDAN QUE SI LLEGAREN A OCURRIR 

CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS NO PREVISTAS EN ESTE CONTRATO, NI TAMPOCO IMPUTABLES A 
CUALQUIERA DE ELLAS QUE DETERMINE UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE ESTE 
CONTRATO, SE SUJETARÁN A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 56, 57 Y 58 DE LA LEY DE LA 
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y A LOS ARTÍCULOS 173 
AL 184 EN LO QUE RESULTE APLICABLE DE SU REGLAMENTO. 
 
PARA EFECTO DEL AJUSTE DE COSTOS, LAS PARTES, MANIFESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO 
DE SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 57, FRACCION I DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, QUE CONSISTE EN LO 
SIGUIENTE: “I.- LA REVISION DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL 
AJUSTE” CONSIDERANDO LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 
58 DE LA MISMA LEY. 
 
ARTÍCULO 58.- LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTOS A QUE SE 
REFIERE EL ARTÍCULO ANTERIOR SE SUJETARA A LO SIGUIENTE: 
I.- LOS AJUSTES SE CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL 
INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS 
PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL  PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL 
CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, CON RESPECTO AL 
PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO. 
 
CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATISTA, PROCEDERA EL AJUSTE DE 
COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL 
PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO. 
 
PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS 
PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS. 
 
II.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERÁN CALCULADOS 
CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE 
DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. CUANDO LOS INDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE 
MEXICO, LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROCEDERAN A CALCULARLOS CONFORME A LOS 
PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGIA QUE EXPIDA EL 
BANCO DE MEXICO; 
 
III.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE 
LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, 
CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES 
DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO; EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARA SUJETO A LAS 
VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE EL CONTRATISTA HAYA CONSIDERADO EN SU  
PROPUESTA, Y 
 
IV.- A LOS DEMÁS LINEAMIENTOS QUE PARA TAL EFECTO EMITA LA SECRETARIA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA. 
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DÉCIMA.- MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- “EL MUNICIPIO” 

PODRÁ MODIFICAR EL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA MATERIA DE ESTE 
CONTRATO, MEDIANTE COMUNICADO ESCRITO AL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". LAS 

MODIFICACIONES SE CONSIDERARAN INCORPORADAS AL TEXTO DEL CONTRATO Y POR LO TANTO 
SERÁN OBLIGATORIAS PARA AMBAS PARTES. 
 
"EL CONTRATISTA" POR NINGÚN MOTIVO PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUERA 

DE CATALOGO HASTA EN TANTO SE AUTORICEN LAS MODIFICACIONES, EL PRECIO UNITARIO DE 
TALES CONCEPTOS Y SE ASIENTE EN BITACORA LA ORDEN DE EJECUCIÓN. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- POR RAZONES FUNDADAS Y 
EXPLICITAS, O SI  LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSION DE LOS TRABAJOS, "EL 
CONTRATISTA" PODRÁ GESTIONAR UNA MODIFICACION DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR MEDIO DE 

SOLICITUD DE PRORROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA 
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO; SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSE 
DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES EN QUE OCURRAN TALES 
EVENTOS.  “EL MUNICIPIO” RESOLVERA SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DENTRO DE 

UN PLAZO DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE SU RECEPCIÓN, 
DETERMINANDO ÉL NUMERO DE DÍAS QUE A SU JUICIO DEBE COMPRENDER LA PRORROGA, 
APLICANDOSE LO CONDUCENTE Y PREVISTO POR EL ARTÍCULO 59, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY 

DE OBRA PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CELEBRANDO EL O LOS 
CONVENIOS RESPECTIVOS, SIEMPRE QUE LAS MODIFICACIONES AL PLAZO, NO EXCEDAN DEL 
(25%) VEINTICINCO POR CIENTO. 

 
EN CASO DE QUE ÉL NUMERO DE DÍAS QUE DEBA COMPRENDER LA PRORROGA CONSIDERADA 
PROCEDENTE REBASE EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL PLAZO SEÑALADO PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA OBRA, DEBERÁ FORMALIZARSE DICHA PRORROGA MEDIANTE CONVENIO 
MODIFICATORIO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 59 PARRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO 
APLICABLE DEL REGLAMENTO. 
 
SI LA SOLICITUD SE PRESENTA EXTEMPORANEAMENTE O RESULTA IMPROCEDENTE, SE 
CONSIDERARA QUE "EL CONTRATISTA" INCURRIO EN MORA DURANTE EL TIEMPO DE LA 

SUSPENSION Y SE LE APLICARÁN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES AL ATRASO DE LA OBRA, 
SIN PERJUICIO DE QUE “EL MUNICIPIO” PUDIERA DAR POR RESCINDIDO EL PRESENTE CONTRATO 

MEDIANTE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE PROCEDERÁ LA 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE MONTO, POR RAZONES 
FUNDADAS Y EXPLÍCITAS , MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS, CONJUNTA O 
SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL 25% (VEINTICINCO POR CIENTO) DEL MONTO PACTADO EN EL 
CONTRATO, ADEMÁS, DEBERÁN CUMPLIRSE LAS CONDICIONES  QUE SE REFIERAN A 
CONSIDERARSE DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A “EL MUNICIPIO”, NO IMPLIQUEN 

VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA  ELUDIR EL 
CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA MATERIA. 
 
TAMBIEN, PARA EL CASO, DE QUE LAS MODIFICACIONES EXCEDAN EL PORCENTAJE SEÑALADO EN 
EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, PERO NO VARIAN EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁN 
CELEBRAR CONVENIOS ADICIONALES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES, SUJETANDOSE 
PARA TAL OBJETO EN LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 59 PARRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y LO QUE RESULTE APLICABLE 
DEL REGLAMENTO. 
 
DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". - "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA 

A QUE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS Y 
TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD 
ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DENOMINADO "CATALOGO DE CONCEPTOS", EL CUAL FORMA 

PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE 
LAS PARTES DEL TRABAJO SE EFECTUEN A SATISFACCIÓN DE “EL MUNICIPIO”, ASI COMO A 

RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS VICIOS OCULTOS DE LOS MATERIALES O EQUIPO, 
DE LOS DEFECTOS Y ERRORES; DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O 
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NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “EL MUNICIPIO” O A TERCEROS, EN CUYO 

CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, 
HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA; EN CASO DE QUE LA GARANTÍA (FIANZA), NO LLEGUE 
A CUBRIR EN SU TOTALIDAD LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA 

A CUBRIRLOS Y A REPARARLOS POR SU CUENTA Y RIESGO, SIN QUE TENGA DERECHO A 
RETRIBUCION ALGUNA POR ELLO. 
 
IGUALMENTE SE OBLIGA "EL CONTRATISTA" A NO CEDER, TRASPASAR, ENAJENAR, O DE ALGUNA 

FORMA TRANSMITIR A PERSONA FÍSICA O MORAL, LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS 
DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS 
 
“EL CONTRATISTA” PODRA CEDER LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS 

EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO. 
 
PARA EL CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” DECIDA TRANSFERIR A FAVOR DE ALGUNA PERSONA 

SUS DERECHOS DE COBRO, DEBERÁ SOLICITAR POR ESCRITO EL CONSENTIMIENTO DE “EL 
MUNICIPIO”, QUIEN RESOLVERÁ LO PROCEDENTE EN UN TÉRMINO DE DIEZ DÍAS NATURALES 
CONTADOS A PARTIR DE SU PRESENTACIÓN. EN LA SOLICITUD QUE PRESENTE, DEBERÁ 
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN DE LA PERSONA A FAVOR DE QUIEN PRETENDE TRANSFERIR 
SUS DERECHOS DE COBRO, LO CUAL SERÁ NECESARIO PARA EFECTUAR EL PAGO 
CORRESPONDIENTE. LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS NO EXENTA A “EL CONTRATISTA” DE 

FACTURAR LOS TRABAJOS QUE SE ESTIMEN. 

 

CUANDO REQUIERAN LA TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO PARA ADQUIRIR ALGÚN 
FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ RECONOCER 
LOS TRABAJOS REALIZADOS HASTA EL MOMENTO DE LA SOLICITUD, AÚN Y CUANDO LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TERMINADOS. 

 

SI CON MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE COBRO SOLICITADA POR EL 
CONTRATISTA SE ORIGINA UN RETRASO EN EL PAGO, NO PROCEDERÁ EL PAGO DE LOS GASTOS 
FINANCIEROS A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY. 

 

PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD, PROPUESTO 
POR “EL CONTRATISTA”, ESTARA SUJETO A LA APROBACION DE“EL MUNICIPIO”, QUIEN 

EVALUARA SI DICHO LABORATORIO REUNE LOS REQUISITOS ANTES SEÑALADOS. 

 

“EL CONTRATISTA” ESTA OBLIGADO A PRESENTAR CON OPORTUNIDAD A “EL MUNICIPIO” LOS 

INFORMES QUE LE ENTREGUE SU LABORATORIO. DICHOS INFORMES DE CALIDAD SE APEGARAN A 
LA FRECUENCIA DE MUESTREO Y PRUEBAS REQUERIDAS POR “EL MUNICIPIO”. 

 

EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO CUMPLA CON ESTE REQUERIMIENTO NO LE SERÁN 

RECIBIDOS LOS GENERADORES DE TRABAJOS EJECUTADOS PARA REVISION POR PARTE DE LA 
SUPERVISION, HASTA QUE CUMPLA CON ESTE REQUISITO. 

 
DÉCIMA CUARTA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" COMUNICARA A “EL 
MUNICIPIO “LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y ESTA A SU 

VEZ VERIFICARA QUE LOS MISMOS ESTÉN DEBIDAMENTE CONCLUIDOS DENTRO DEL PLAZO 
PACTADO. 
 
UNA VEZ CONSTATADA DICHA TERMINACIÓN POR PARTE DE “EL MUNICIPIO”, ESTA PROCEDERA A 
SU RECEPCIÓN DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACION DE LA 
CONCLUSION DE LOS TRABAJOS. ASI MISMO, COMUNICARA A LA SECRETARIA DE LA 
TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO, LA FECHA SEÑALADA PARA SU RECEPCIÓN, A FIN DE QUE SI LO ESTIMA 

CONVENIENTE NOMBREN REPRESENTANTES QUE ASISTAN AL ACTO, HECHO LO CUAL BAJO SU 
RESPONSABILIDAD RECIBIRA LOS TRABAJOS LEVANTANDO EL ACTA CORRESPONDIENTE. 
 
“EL MUNICIPIO” SE RESERVA EXPRESAMENTE EL DERECHO DE RECLAMAR LOS TRABAJOS MAL 

EJECUTADOS O FALTANTES. 
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EN CASO DE EXPIRAR EL PLAZO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN QUE “EL MUNICIPIO” 

HAYA RECIBIDO LOS MISMOS, ESTOS SE TENDRAN POR RECIBIDOS. 
 
“EL MUNICIPIO” PODRÁ EJECUTAR RECEPCIÓNES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN 

TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE USO; ASI 
MISMO PODRÁ RECIBIRLOS EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 
A).- CUANDO "EL MUNICIPIO " DETERMINE SUSPENDER LOS TRABAJOS Y LO QUE SE HUBIERE 

REALIZADO SE AJUSTE A LO PACTADO Y A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN RESPECTIVAS. 
 
B).- SI “EL MUNICIPIO” RESCINDE ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO 

 
C)  CUANDO LA AUTORIDAD JUDICIAL DECLARE RESCINDIDO EL CONTRATO. 

 
EN TODOS LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, SEAN ESTOS PARCIALES O TOTALES, “EL 
MUNICIPIO” RECIBIRA LOS TRABAJOS DENTRO DEL PLAZO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, 

LEVANTÁNDOSE EL ACTA CORRESPONDIENTE.  SI AL RECIBIRSE Y LIQUIDARSE LOS TRABAJOS EN 
CUESTION O BIEN DENTRO DEL AÑO SIGUIENTE CONTADO A PARTIR DE LA LIQUIDACION, 
EXISTIEREN RESPONSABILIDADES O ADEUDOS DEBIDAMENTE COMPROBADOS PARA CON “EL 
MUNICIPIO” Y A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL IMPORTE DE ELLOS SE DEDUCIRA DE LAS 

CANTIDADES PENDIENTES DE CUBRIRSE POR TRABAJOS EJECUTADOS, Y SI NO FUEREN 
SUFICIENTES, SE HARÁN EFECTIVAS CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO, PARA LO CUAL 
EL TEXTO DE LA MISMA HABRA DE INDICAR QUE SU VIGENCIA SE ENTIENDE POR UN LAPSO DE UN 
AÑO, DESPUES DE LA RECEPCIÓN PARCIAL O TOTAL, PARA RESPONDER TANTO DE LOS VICIOS 
OCULTOS Y MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN, ASI COMO DE CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD QUE RESULTARE A CARGO, DE “EL MUNICIPIO”, DICHA FIANZA SERÁ 

SUSTITUIDA POR OTRA DE ACUERDO A LO QUE SE ESTABLECE EN LA CLÁUSULA OCTAVA DE ESTE 
CONTRATO. 
 
PARA TODA RECEPCIÓN DE OBRA, "EL CONTRATISTA" DEBERÁ ENTREGAR A “EL MUNICIPIO”, 

FIANZA QUE GARANTICE TODOS Y CADA UNO DE LOS TRABAJOS EFECTUADOS, SIENDO ADEMAS, 
CONDICION PARA RECIBIRSE AQUELLA. 
 
DECIMA QUINTA.- DEL FINIQUITO.- RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES 

DEBERÁN ELABORAR EN UN PLAZO QUE NO PODRÁ EXCEDER DE SESENTA DÍAS NATURALES, EL 
FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN 
CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL 
QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE. 
 
DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO AL FINIQUITO, O BIEN, “EL 
CONTRATISTA” NO ACUDA CON LA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA SU ELABORACIÓN 

DENTRO DEL DE 10 (DIEZ) DIAS NATURALES, ÉSTA PROCEDERÁ A ELABORARLO, DEBIENDO 
COMUNICAR SU RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DÍAS NATURALES, 
CONTADO A PARTIR DE SU EMISIÓN; UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL 
CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU 
DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE 
DARÁ POR ACEPTADO. 
 
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL MUNICIPIO” PONDRÁ A DISPOSICIÓN “EL CONTRATISTA” EL 

PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA CONSIGNACIÓN RESPECTIVA, O 
BIEN, SOLICITARÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES; DEBIENDO, EN FORMA 
SIMULTÁNEA, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y 
OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 
 
DECIMA SEXTA.- DE LAS PENAS CONVENCIONALES Y DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- SI 
"EL CONTRATISTA" NO CONCLUYE  TOTALMENTE LA OBRA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, 

EN EL PLAZO DE EJECUCION Y FECHA PACTADA, POR CAUSAS IMPUTABLES AL MISMO,  EN ÉL 
TERMINO ESTIPULADO, “EL MUNICIPIO” PODRÁ RESCINDIR O EXIGIR LA TERMINACIÓN DE LA 

OBRA; EN ESTE ULTIMO CASO, PODRA SER CONCEDIDO UN PLAZO QUE AL EFECTO SE FIJE, SIN 
OTORGAR AUTORIZACION DE ESCALATORIA DE PRECIOS UNITARIOS PERO PROCEDERA LA 
IMPOSICION DE PENAS CONVENCIONALES, EN ESE SUPUESTO SE LE APLICARA LA CANTIDAD 
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IGUAL AL 5/000 ( CINCO AL MILLAR)  Y SU DETERMINACION SERA DETERMINADAS ÚNICAMENTE EN 

FUNCIÓN DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS NO EJECUTADOS. 
 
INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, TAMBIEN, SE PACTA QUE LAS PENAS CONVENCIONALES 
EN CASO DE ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, TAMBIEN POR CAUSAS IMPUTABLES A 
“EL CONTRATISTA”, EN ESE CASO, “EL MUNICIPIO” APLICARA RETENCIONES ECONÓMICAS A LAS 

ESTIMACIONES QUE SE ENCUENTREN EN PROCESO EN LA FECHA QUE SE DETERMINE EL ATRASO, 
LAS CUALES SERÁN CALCULADAS EN FUNCIÓN DEL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
CONFORME A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PACTADA EN EL CONTRATO. 
DICHAS RETENCIONES PODRÁN SER RECUPERADAS POR LOS CONTRATISTAS EN LAS SIGUIENTES 
ESTIMACIONES, SI REGULARIZAN LOS TIEMPOS DE ATRASO CONFORME AL CITADO PROGRAMA. 
 
EL IMPORTE DE LA RETENCIÓN ECONÓMICA SE DETERMINARÁ EN EL GRADO DE ATRASO QUE SE 
DETERMINE DE ACUERDO AL AVANCE FÍSICO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN 
CONVENIDO.  

 

UNA VEZ CUANTIFICADAS LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O LAS PENAS CONVENCIONALES, 
ÉSTAS SE HARÁN DEL CONOCIMIENTO “EL CONTRATISTA” MEDIANTE NOTA DE BITÁCORA U 

OFICIO. EL MONTO DETERMINADO COMO RETENCIÓN ECONÓMICA O PENA CONVENCIONAL, SE 
APLICARÁ EN LA ESTIMACIÓN QUE CORRESPONDA A LA FECHA EN QUE SE DETERMINE EL ATRASO 
EN EL CUMPLIMIENTO. 

 

DE EXISTIR RETENCIONES A LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS PACTADA EN EL 
CONTRATO Y TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, ÉSTAS SEGUIRÁN EN PODER DE “EL 
MUNICIPIO”. LA CANTIDAD DETERMINADA POR CONCEPTO DE PENAS CONVENCIONALES QUE SE 

CUANTIFIQUE A PARTIR DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO SE HARÁ EFECTIVA CONTRA EL 
IMPORTE DE LAS RETENCIONES ECONÓMICAS QUE HAYA APLICADO “EL MUNICIPIO” 

 

SI UNA VEZ CONCLUIDA LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS Y DETERMINADAS LAS PENAS 
CONVENCIONALES RESULTA SALDO A FAVOR “EL CONTRATISTA” POR CONCEPTO DE 
RETENCIONES ECONÓMICAS, “EL MUNICIPIO” DEBERÁ DEVOLVER DICHO SALDO AL CONTRATISTA, 

SIN QUE EN ESTE CASO SE GENERE GASTO FINANCIERO ALGUNO. 

CUANDO SE CELEBREN CONVENIOS QUE MODIFIQUEN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO, 
LAS RETENCIONES ECONÓMICAS O PENAS CONVENCIONALES SE CALCULARÁN CONSIDERANDO 
LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL NUEVO PROGRAMA CONVENIDO. 
 
EN NINGÚN CASO LAS PENAS CONVENCIONALES PODRÁN SER SUPERIORES, EN SU CONJUNTO, 
AL MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. 

 
EL PERIODO EN EL CUAL SE PRESENTE UN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DURANTE LA 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS NO DARÁ LUGAR A LA APLICACIÓN DE PENAS CONVENCIONALES. 

 

DECIMA SEPTIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- CUANDO SE REQUIERA DE TRABAJOS NO 
INCLUIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" DARA AVISO A “EL MUNICIPIO” 

PREVIAMENTE A SU EJECUCIÓN, EMPLEANDO PARA ELLO UN PLAZO MÁXIMO DE CINCO DÍAS 
HÁBILES PARA ELABORAR Y PRESENTAR EL COSTO DE LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, PARA 
APROBACION POR PARTE DE “EL MUNICIPIO” SIN LA CUAL NO PODRÁ INICIAR DICHOS TRABAJOS. 
EN ESTE CASO DE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, "EL CONTRATISTA" DESDE SU INICIACION, 

DEBERÁ IR COMPROBANDO Y JUSTIFICANDO MENSUALMENTE LOS COSTOS DIRECTOS ANTE EL 
REPRESENTANTE DE “EL MUNICIPIO” PARA FORMULAR LOS DOCUMENTOS DE PAGO A QUE SE 

REFIEREN LAS CLÁUSULAS ANTERIORES. 
 
DECIMA OCTAVA.- SUPERVISION DE LOS TRABAJOS.-“EL MUNICIPIO” A TRAVES DE LOS 

REPRESENTANTES QUE PARA EL EFECTO DESIGNE, TENDRA EL DERECHO DE SUPERVISAR EN 
TODO TIEMPO Y LUGAR LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y DARA "EL 
CONTRATISTA" POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES QUE CONSIDERE PERTINENTES, 

RELACIONADAS CON SU EJECUCIÓN A FIN DE QUE SE AJUSTE AL PROYECTO Y A LAS 
MODIFICACIONES DEL MISMO QUE ORDENE “EL MUNICIPIO”. 
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ES FACULTAD DE “EL MUNICIPIO” REALIZAR LA INSPECCION DE TODOS LOS MATERIALES QUE 

VAYAN A UTILIZARSE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA EN EL SITIO DE ESTOS O EN 
LOS LUGARES DE ADQUISICIÓN ASI COMO VERIFICAR LA APLICACION DEL ANTICIPO EN LA 
COMPRA DE ESTOS MATERIALES Y DEMÁS INSUMOS. 
 
DECIMA NOVENA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA". -"EL CONTRATISTA" TENDRA LA 
OBLIGACION DE COMUNICAR A “EL MUNICIPIO” DE SALUD, LA APARICION DE CUALQUIER BROTE 

EPIDEMICO EN LA ZONA DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y A COADYUVAR DE 
INMEDIATO COMBATIÉNDOLO CON LOS MEDIOS QUE DISPONGA.  TAMBIEN ENTERARA A LA 
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA, CUANDO SE AFECTEN LAS 
CONDICIONES AMBIENTALES Y EL ÁMBITO ECOLOGICO DE LA ZONA EN QUE SE REALICEN LOS 
TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 
 
"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COLOCAR UN SEÑALAMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS 

OBRAS, SOBRE LA BASE DEL MODELO QUE SE ANEXA AL PRESENTE CONTRATO, CARGANDO EL 
COSTO A GASTOS INDIRECTOS. 
 
DE LA SUBCONTRATACION.-  NO OBSTANTE HABER INDICADO EN LA CONVOCATORIA A LA 

LICITACION, COMO PROCEDIMIENTO QUE ORIGINO LA CELEBRACION DEL PRESENTE CONTRATO, 
LA INDICACION DE NO SUBCONTRATACION, SI DURANTE LA VIGENCIA DEL MISMO Y EN EL 
PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA, POR LA NATURALEZA O ESPECIALIDAD DE LOS TRABAJOS, 
RESULTE NECESARIO SUBCONTRATAR, “EL CONTRATISTA” DEBERÁ SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN 

PREVIA AL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACION Y EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS DE “EL MUNICIPIO”  DICHA AUTORIZACIÓN EN NINGÚN CASO SIGNIFICARÁ UNA 

AMPLIACIÓN AL MONTO O AL PLAZO DEL CONTRATO DE QUE SE TRATE. 

 

LOS CONTRATISTAS SERÁN LOS ÚNICOS RESPONSABLES DE LAS OBLIGACIONES QUE ADQUIERAN 
CON LAS PERSONAS QUE SUBCONTRATEN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS. LOS 
SUBCONTRATISTAS NO TENDRÁN NINGUNA ACCIÓN O DERECHO QUE HACER VALER EN CONTRA 
DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES. 

 
RELACIONES LABORALES.-"EL CONTRATISTA", SE CONSTITUYE COMO PATRÓN DEL PERSONAL 

QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, EN CONSECUENCIA SERÁ 
EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y 
DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIALES, POR LO 
QUE CONVIENE EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES 
PRESENTAREN EN SU CONTRA O DE “EL MUNICIPIO”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO 
DE ESTE CONTRATO. 
 
VIGESIMA.-SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” PODRÁ SUSPENDER 

TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE Y EN CUALQUIER MOMENTO, LOS TRABAJOS 
CONTRATADOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS O POR RAZONES DE INTERES GENERAL, 
NOTIFICANDO POR ESCRITO "EL CONTRATISTA". 

 
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ 
QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON LA SUSPENSIÓN, POSTERIORMENTE, 
LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE 
CUENTAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA 

HABIL DE CADA MES, MEDIANTE UN INFORME QUE SE REFERIRA A LOS ACTOS LLEVADOS A CABO 
EN EL MES CALENDARIO INMEDIATO ANTERIOR, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN 
DEFINITIVA.  EN ESTE CASO, EL TITULAR DE “EL MUNICIPIO” DESIGNARA A LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS QUE PODRÁN ORDENAR LA SUSPENSION. 
 
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSION DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES, A “EL 
MUNICIPIO”, ESTA PAGARA LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASI COMO LOS GASTOS NO 

RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS 
Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, EL CUAL PODRÁ CONTINUAR 
PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS 
QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 
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SI LOS TRABAJOS HAN DE CONTINUARSE, SE DEBERÁ LLEVAR A CABO UN CONVENIO 
MODIFICATORIO, DENTRO DEL CUAL SE ESTABLEZCAN LOS NUEVOS PLAZOS, COSTOS Y MONTO 
DE LAS FIANZAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 
 

VIGESIMA PRIMERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- DE PRESENTARSE CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

O FORTUITAS, O BIEN CONCURRAN RAZONES DE INTERES GENERAL, EXISTAN CAUSAS 

JUSTIFICADAS QUE LE IMPIDAN LA CONTINUACION DE LOS TRABAJOS Y SE DEMUESTRE QUE DE 

CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARIA UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE 

A “EL MUNICIPIO”; SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL O PARCIAL DE ACTOS QUE DIERON ORIGEN 

AL CONTRATO, CON MOTIVO DE LA RESOLUCIÓN DE UNA INCONFORMIDAD EMITIDA POR LA 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, O POR RESOLUCIÓN DE AUTORIDAD JUDICIAL 

COMPETENTE, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE 

LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PROCEDERA LA TERMINACION ANTICIPADA. 

 

CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS 

TRABAJOS, EL CONTRATISTA PODRÁ OPTAR POR NO EJECUTARLOS. EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA 

POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR A EL MUNICIPIO”, LA 

SOLICITUD DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, CON EL FIN DE EVALUAR Y EN SU CASO APROBAR LOS 

TRABAJOS REALIZADOS, PROCEDIENDO A CUBRIR LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE O A 

EFECTUAR LOS AJUSTES PROCEDENTES; ADEMÁS PAGARAN LOS GASTOS NO RECUPERABLES, 

SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SOPORTADOS 

Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO, HACIÉNDOLO DEL 

CONOCIMIENTO DE LA  SECRETARIA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS Y DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN ÉL ARTÍCULO 62 FRACCION III DE LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. 

 

EN CASO DE NO SER ACEPTADA LA MOCION DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, "EL 

CONTRATISTA" DEBERÁ OBTENER DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARACIÓN 

CORRESPONDIENTE, PERO SI NO CONTESTA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES 

SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA SU 

PETICION. 

 

VIGESIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-“EL MUNICIPIO” PODRÁ EN 

CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE 

INTERES GENERAL O POR CONTRAVENCION A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, 

PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE  OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y DEMÁS 

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA Y DE MANERA ESPECIFICA POR 

CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES:   

 
I.      POR CAUSAS IMPUTABLES A ÉL, NO INICIE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA CONVENIDA SIN CAUSA 
JUSTIFICADA CONFORME A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO; 

II. INTERRUMPA INJUSTIFICADAMENTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS O SE NIEGUE A 

REPARAR O REPONER ALGUNA PARTE DE ELLOS QUE SE HAYA DETECTADO COMO 
DEFECTUOSA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD; 

III. NO EJECUTE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO 

O SIN MOTIVO JUSTIFICADO NO ACATE LAS ÓRDENES DADAS POR EL RESIDENTE; 

IV. NO DÉ CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN CONVENIDOS POR FALTA DE 

MATERIALES, TRABAJADORES O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN Y, A JUICIO DE LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD, EL ATRASO PUEDA DIFICULTAR LA TERMINACIÓN 
SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS EN EL PLAZO ESTIPULADO. 

 NO IMPLICARÁ RETRASO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN CONVENIDO Y, POR TANTO, 
NO SE CONSIDERARÁ COMO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y CAUSA DE SU 
RESCISIÓN, CUANDO EL ATRASO TENGA LUGAR POR LA FALTA DE PAGO DE 
ESTIMACIONES O LA FALTA DE INFORMACIÓN REFERENTE A PLANOS, 
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ESPECIFICACIONES O NORMAS DE CALIDAD, DE ENTREGA FÍSICA DE LAS ÁREAS DE 
TRABAJO Y DE ENTREGA OPORTUNA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE, DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE DEBA PROPORCIONAR O SUMINISTRAR 
LA CONTRATANTE, ASÍ COMO CUANDO LA DEPENDENCIA O ENTIDAD HAYA ORDENADO 
LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS; 

V. SEA DECLARADO EN CONCURSO MERCANTIL O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA; 

VI. SUBCONTRATE PARTES DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO SIN CONTAR CON LA 

AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD; 

VII. TRANSFIERA LOS DERECHOS DE COBRO DERIVADOS DEL CONTRATO SIN CONTAR CON 
LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD; 

VIII. NO DÉ A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD Y A LAS DEPENDENCIAS QUE TENGAN FACULTAD 
DE INTERVENIR, LAS FACILIDADES Y DATOS NECESARIOS PARA LA INSPECCIÓN, 
VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE LOS MATERIALES Y TRABAJOS; 

IX. CAMBIE SU NACIONALIDAD POR OTRA, EN EL CASO DE QUE HAYA SIDO ESTABLECIDO 
COMO REQUISITO TENER UNA DETERMINADA NACIONALIDAD; 

X. INCUMPLA CON EL COMPROMISO QUE, EN SU CASO, HAYA ADQUIRIDO AL MOMENTO DE 
LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO, RELATIVO A LA RESERVA Y CONFIDENCIALIDAD DE LA 
INFORMACIÓN O DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA DEPENDENCIA O ENTIDAD 
PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, Y 

XI. EN GENERAL, INCUMPLA CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL 
CONTRATO. 

 

POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA", QUE SE 

ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO DARA DERECHO A SU RESCISION SIN RESPONSABILIDAD 
PARA “EL MUNICIPIO”, ADEMÁS COMO CONSECUENCIA, SE LE APLIQUEN LAS PENAS 

CONVENCIONALES CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA 
GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO. 
 
CUANDO “EL MUNICIPIO” DETERMINE JUSTIFICADAMENTE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO, LA DECISION CORRESPONDIENTE SE COMUNICARA POR ESCRITO "EL CONTRATISTA", 

EXPONIENDO LAS RAZONES QUE AL RESPECTO SE TUVIERON, PARA QUE ESTE, DENTRO DEL 
TERMINO DE QUINCE DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RECIBA LA 
NOTIFICACION DE RESCISIÓN, MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, EN CUYO CASO 
"EL MUNICIPIO" RESOLVERÁ LO PROCEDENTE DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE "EL 
CONTRATISTA". 

 
ASI TAMBIEN, PARA EFECTOS DE LO QUE DISPONE EL ARTICULO 62 PARRAFO SEGUNDO DE LA 
LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE SUJETARA AL 
CONTENIDO PREVISTO POR EL ARTICULO 158 DE SU REGLAMENTO.   
 
VIGESIMA TERCERA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- “EL MUNICIPIO” UNA VEZ QUE SE DE 
ALGUN SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISION ADMINISTRATIVA, COMUNICARÁ "EL 
CONTRATISTA"LA DETERMINACIÓN DE LA RESCISION, SUS CAUSAS Y EFECTOS, PARA QUE ESTE 

PUEDA PRESENTAR DENTRO DEL TERMINO IMPRORROGABLE DE 15 ( QUINCE ) DÍAS HÁBILES, SU 
OPOSICION Y DEFENSA A TAL DETERMINACIÓN; UNA VEZ TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, “EL 
MUNICIPIO” RESOLVERA LA CONDUCENTE, Y DE SER PROCEDENTE LA RESCISION DEL CONTRATO 
POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA",  DE MANERA PRECAUTORIA SE ABSTENDRA DE 

CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AUN NO LIQUIDADOS, HASTA 
QUE SE OTORGUE EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE 
LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DE LA RESCISIÓN A FIN 
DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN DICHO FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL 
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS 
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASI COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACION DE LOS 
MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO LE HAYAN SIDO SUMINISTRADOS. 
 
AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS 
OTORGADOS Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SE 
DEBERÁ REINTEGRAR A “EL MUNICIPIO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 ( DIEZ ) DÍAS NATURALES 
A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA COMUNICADA LA RESCISION CONTRATISTA", EN TAL CASO, 

ÚNICAMENTE SE LE RECONOCERAN LOS MATERIALES QUE TENGA EN LA OBRA O ESTEN EN 
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PROCESO DE ADQUISICIÓN DEBIDAMENTE COMPROBADOS, CONFORME A LOS DATOS BASICOS DE 
PRECIOS DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN, CONSIDERANDO SI LOS HUBIERE, LOS 
AJUSTES DE COSTOS AUTORIZADOS A LA FECHA DE RESCISION, SIEMPRE Y CUANDO SEAN DE LA 
CALIDAD REQUERIDA Y PUEDAN UTILIZARSE EN LA OBRA, Y "EL CONTRATISTA" SE COMPROMETE 

POR ESCRITO A ENTREGARLOS EN EL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 
SI "EL CONTRATISTA" NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR DENTRO DEL PLAZO ANTES 
MENCIONADO, PAGARA A “EL MUNICIPIO” GASTOS FINANCIEROS CONFORME A UNA TASA IGUAL A 

LA ESTABLECIDA POR CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TRATÁNDOSE DEL SUPUESTO DE 
PRÓRROGA EN EL PLAZO DE CRÉDITOS FISCALES, CALCULÁNDOSE LOS CARGOS SOBRE EL 
SALDO NO AMORTIZADO POR LOS DÍAS CALENDARIO DESDE QUE VENCIO EL PLAZO DE 
REEMBOLSO HASTA LA FECHA DE SU LIQUIDACION. 
 

“EL MUNICIPIO” PODRÁN OPTAR ENTRE APLICAR LAS PENAS CONVENCIONALES O EL 

SOBRECOSTO QUE RESULTE DE LA RESCISIÓN, DEBIENDO FUNDAMENTAR Y MOTIVAR LAS 

CAUSAS DE LA APLICACIÓN DE UNO O DE OTRO. 

 
VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION.- LAS PARTES 

SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE 
CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS 
TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS 
PÚBLICAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES A LA MATERIA. 
 
PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO Y TODO LO QUE NO ESTE 
EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y 
FUTUROS DOMICILIOS. 
 
LAS PARTES DECLARAN QUE EN EL PRESENTE CONTRATO NO EXISTE DOLO, MALA FE, O 
CUALQUIER OTRO VICIO DEL CONSENTIMIENTO QUE PUEDA ANULAR EL MISMO, Y QUE ES LA 
SIMPLE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTADES. 

 
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE URIANGATO, GTO., EL DIA 27 DE JUNIO DE 
2016.  
 

POR “EL MUNICIPIO” 
 
 
 
C. CARLOS GUZMAN CAMARENA   C. GILBERTO PEREZ ALVAREZ 
PRESIDENTE MUNICIPAL    SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
 
 
ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA    LIC. ROBERTO GONZALEZ ZAMUDIO 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS   SINDICO MUNICIPAL 
 

 
POR “EL CONTRATISTA.” 

 

 
ARQ. PEDRO ZAMUDIO AVALOS 

 
 
 

“TESTIGOS” 
 
 
 

C.P. RAÚL VILLAGÓMEZ RODRÍGUEZ   L.A.E. MA. ESTHER LEÓN GARCÍA 
TESORERO MUNICIPAL     CONTRALOR MUNICIPAL 
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