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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, (ESTUDIOS Y PROYECTOS)  

QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO  CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 
URIANGATO, GUANAJUATO, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, REPRESENTADA 
POR ELC. CARLOS GUZMAN CAMARENA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL; ASISTIDO 
POR EL C. GILBERTO PEREZ ALVAREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EL LIC. ROBERTO 
GONZALEZ ZAMUDIO, SINDICO MUNICIPAL; ASÍ COMO POR EL  C. ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA, 

CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTORDE OBRAS PÚBLICAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARA “EL AYUNTAMIENTO” Y POR LA OTRA PARTE: LA EMPRESA MERCANTIL PROYSECC 
INGENIERIA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. JOSÉ PATRICIO PÉREZ PÉREZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL 
CONTRATISTA, AMBAS PARTES, MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE OTORGAR LAS 

DECLARACIONES Y SUBSECUENTES CLÁUSULAS: 
 

D E C L A R A C I O N E S  
 

I.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL AYUNTAMIENTO" 

 
PRIMERA.- QUE EL MUNICIPIO  LIBRE ES UNA INSTITUCIÓN DE ORDEN PUBLICO, BASE DE LA 

DIVISIÓN TERRITORIAL Y DE LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO, 
CONSTITUIDO POR UNA COMUNIDAD DE PERSONAS, ESTABLECIDA EN UN TERRITORIO 
DETERMINADO, DOTADO DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU 
RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA. 
QUE ADEMÁS, EL MUNICIPIO, ES GOBERNADO Y ADMINISTRADO POR UN AYUNTAMIENTO. 
 

SEGUNDA.- QUE ELC. CARLOS GUZMAN CAMARENA,EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL 

CUENTA CON LAS ATRIBUCIONES PARA CELEBRAR ESTE CONTRATO Y ESTA LEGITIMADO PARA 
SUSCRIBIRLO A NOMBRE Y CON AUTORIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO EL PRESENTE CONTRATO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 77, FRACCIÓNES I Y  XIII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO.  
 
ASÍ MISMO, EN CUANTO A REGULAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA, SU 
EJECUCIÓN, EL GASTO Y FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, RESULTAN 
APLICABLES LOS ARTÍCULOS 1FRACCIÓN II, 5 PÁRRAFO SEGUNDO, 7 PARAFO PRIMERO 9 FRACCIÓNES I Y 
II Y 83 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 
PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO 

 
QUE EL  C. GILBERTO PEREZ ALVAREZ EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

COMPARECE A LA FIRMA DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 

CONFIERE EL ARTÍCULO 128, FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

GUANAJUATO. 
 
POR LO QUE CORRESPONDE A LA INTERVENCION DE LIC. ROBERTO  GONZALEZ ZAMUDIO 

SINDICO MUNICIPAL, COMPARECE AL INSTRUMENTO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
CONFIERE EL ARTÍCULO 78 FRACCIONES I Y X DE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO 
DE GUANAJUATO. 
 
POR SU PARTE EL C. ARQ. OSCAR GARCIA OLVERA, CON NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR DE 

OBRAS PÚBLICAS, INTERVIENE EN ESTE ACTO JURIDICO DE ACUERDO CON LAS FACULTADES 
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 3 PÁRRAFO TERCERO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASIMISMO, 
EN LO QUE CONCIERNE A LAS ATRIBUCIONES PARA EL ESTUDIO Y ATENCION DEL RAMO DE OBRA 

PÚBLICA, CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO124 FRACCIÓN IV DE LA LEY ORGANICA 

MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
TERCERA.-QUE EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO MEDIANTE LA MODALIDAD DE: 
“ADJUDICACION DIRECTA” DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS I, 3 PÁRRAFO TERCERO, 7 

PÁRRAFO PRIMERO, 9, FRACCIÓN I, 25, 38 FRACCIÓN I, 39 FRACCIÓN III, 40 PÁRRAFO PRIMERO Y 
FRACCIÓN I, 42 FRACCIÓN I, 72 Y DEMÁS APLICABLES  DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASIMISMO, 
ATENDIENDO A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 31 Y 186 DE SU REGLAMENTO, APLICADO DE 
MANERA SUPLETORIA, HASTA EN TANTO EL MUNICIPIO NO EXPIDA EL PROPIO, POR DISPOSICION 
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DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DE OBRAPÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 
ASIMISMO PROCEDE ESA MODALIDAD DE CONTRATACION DEBIDO A QUE EL COSTO DE LOS 
SERVICIOS NO EXCEDE DE LOS MONTOS Y RANGOS DE CONTRATACION ESTABLECIDOS EN EL 
ARTÍCULO UNICO, FRACCIÓN I, INCISO B) DEL DECRETO NÚMERO 61 EMITIDO POR LA 
SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA LA 
OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2016. 
 

ADEMÁS, DE ACUERDO A ESTA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN SE CONTIENE EN EL ESCRITO A QUE 
ALUDE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 72, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 
RESPECTO AL CONTENIDO DEL CONTRATISTA SELECCIONADO EN CUANTO A LOS CRITERIOS 
FUNDADOS Y MOTIVADOS, EN RELACION CON EL ARTÍCULO 92 DE SU REGLAMENTO. 
 
CUARTA.- LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, 
HAN SIDO APROBADOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO EN LA SESION ORDINARIA CONFORME AL 
ACTA 18 DE FECHA 28 DE ABRIL DE 2016 Y EN EL PROGRAMA DE INVERSIÓN RESPECTIVO, DE TAL 

MANERA QUE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LASOBLIGACIONES DE PAGO DERIVADAS DEL MISMO, 
SE EMPLEARAN RECURSOS PRESUPUESTALES QUE PROVIENEN DEL SIGUIENTE ESQUEMA DE 
INVERSION: 

 
REMANENTES DEL RAMO XXXIII, FONDO I (FAISM) EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 2010. 
 

 
QUINTA.-QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O COMUNICADO 
EL UBICADO CALLE MORELOS No. 1, EN LA CIUDAD DE URIANGATO, GTO, C.P. 38980, TELEFONO 01 

445 4575032CORREO ELECTRONICO obras@uriangato.gob.mx 
 
SEXTA.-QUE REQUIERE DE CONTRATAR CON TERCEROS, PARA QUE LE PRESTE LOS SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA Y QUE CONSISTEN: “ESTUDIO COSTO BENEFICIO IMPACTO 
AMBIENTAL DEL PUENTE BENITO JUÁREZ” DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., YA QUE “EL 
AYUNTAMIENTO NO CUENTA CON EL PERSONAL NECESARIO Y ESPECIALIZADO, PARA SU 
EJECUCIÓN, SIENDO ÉSTE EL MOTIVO POR EL QUE SOLICITA CELEBRAR EL PRESENTE CON “EL 
CONTRATISTA”. 

 
QUE EL ADEMÁS, TIENE ASIGNADO PARA LOS EFECTOS QUE CORRESPONDAN EL REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES MUR 920101 GI5. 

 
II.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA" 

 
PRIMERA.- QUE SU REPRESENTADA ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL LEGALMENTE CONSTITUIDA 

SEGÚN SE ACREDITA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 2,425 OTORGADA ANTE LA FE DEL 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 22 DEL PARTIDO JUDICIAL DE GUANAJUATO, GUANAJUATO DE FECHA 
23 DE NOVIEMBRE DE 2001, INSCRITA EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD CON EL 
NUMERO  M15*000340 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2002. 
 
QUE ADEMÁS, ENCUENTRA INSCRITO EN EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, DE LA 
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO, QUIEN LE HA OTORGADO EL REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES PIN 011123 MM1, QUE EN ESE TENOR MANIFIESTA QUE CUMPLE CON LAS 
OBLIGACIONES QUE DERIVAN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES. 
 
SEGUNDA.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y QUE ESTA 

FACULTADO PARA REPRESENTARLA LEGALMENTE EN ESTE ACTO, COMO LO ACREDITA CON LA 
ESCRITURA PÚBLICA 3,837 DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2008 PASADA ANTE LA FE DEL NOTARIO 
PUBLICO NUMERO 22 DEL PARTIDO JUDICIAL DE GUANAJUATO, GUANAJUATO. 
 
TERCERA.- QUE EL OBJETO DE SU REPRESENTADA SE REFIERE, ENTRE OTROS A LA EJECUCIÓN 

DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA, POR LO QUE REÚNE LA ORGANIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA, RECURSOS HUMANOS Y TÉCNICOS, TIENE CAPACIDAD TÉCNICA, EXPERIENCIA Y 
CONDICIONES ECONÓMICAS, TODO ELLO SUFICIENTE, PARA OBLIGARSE ALCUMPLIMIENTO DEL 
OBJETO DE ESTE CONTRATO. 

mailto:obras@uriangato.gob.mx
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CUARTA.-QUE COMO CONTRATISTA, SE ENCUENTRA INSCRITO CON REGISTRO DEBIDAMENTE 

ACTUALIZADO EN EL PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS, 
CONTRATISTA EJECUTOR DE SERVICIOS” EN LA CLASIFICACIÓN DE EXPERIENCIA PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA VIAL, SUPERVISIÓN EXTERNA VIAL, LABORATORIA CONTROL DE CALIDAD 
Y ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, EL CUAL, INTEGRA, NORMA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA 

DE OBRA PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, BAJO EL NÚMERO GTO-
SOP/PUC-1000-2004, ADEMÁS, LOS SIGUIENTES REGISTROS: 
 
I.M.S.S. B57 133398 10 1 

 
QUINTA.- QUE CONOCE  DEBIDAMENTE EL SITIO DONDE SE PRETENDE REALIZAR LA OBRA 

PÚBLICA, ASI COMO LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ALCANCES Y DEMÁS INFORMACION 
RELACIONADA CON EL OBJETO DE ESTE CONTRATO, TAL Y COMO SE ESTABLECIO EN LA 
RESPECTIVA PROPUESTA ECONOMICA, DE TAL MANERA QUE, AHORA CONSIDERA TAMBIÉN 
TODOS LOS FACTORES Y CONDICIONES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN, POR LO TANTO, 
CONSIENTE EN NO RECLAMAR BONIFICACIONES NI OTRAS SITUACIONES DE INDOLE ECONÓMICAS,  
A LOS PRECIOS UNITARIOS NI AL VALOR DEL CONTRATO, EN CASO DE ADUCIR DESCONOCIMIENTO 
DE TODOS ESTOS FACTORES. 
 
SEXTA.-- QUE CONOCE TAMBIÉN LAS BASES Y NORMAS LEGALES VIGENTES TANTO DEL 

GOBIERNO ESTATAL Y DEL MUNICIPIO PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
OBRA PÚBLICA.  
 
SEPTIMA.- TAMBIÉN DECLARA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE NO SE ENCUENTRA EN 

NINGUNO DE LOS SUPUESTOS PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 
QUE EN ESE TENOR, NI EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION HA TENIDO IMPEDIMENTO PARA 
PRESENTAR PROPUESTA O COTIZACION NIPARA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO. 
 
OCTAVA.- DEL DOMICILIO.- SEÑALA COMO SU DOMICILIO PARA EFECTOS DEL PRESENTE  CONTRATO, 
EL UBICADO EN CALLE MAGNOLIA No. 25 COLONIA LA JOYITA, C.P. 36130 DE LA CIUDAD DE SILAO, 
GTO., TEL: 01 (472) 722-0560. 

 
ASIMISMO, EN CASO DE QUE CAMBIE SU DOMICILIO O SE LLEVE A CABO ALGUNA VARIACIÓN EN SU 
NOMENCLATURA, QUEDA OBLIGADA A NOTIFICARLO A “EL AYUNTAMIENTO”, EN UN TÉRMINO NO 

MAYOR DE QUINCE DÍAS HÁBILES DE QUE ESTO OCURRA, APERCIBIDA DE QUE EN CASO 
CONTRARIO, CUALQUIER NOTIFICACIÓN SE TENDRÁ POR LEGALMENTE HECHA EN EL DOMICILIO 
QUE SE TENGA MANIFESTADO EN EL PRESENTE CONTRATO. 

 
III.- DECLARACIONES COMUNES: 

 
PRIMERA.- DECLARAN AMBAS PARTES QUE ACUDEN A CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO CON 

LA PERSONALIDAD Y REPRESENTACIÓN QUE HA SIDO MANIFESTADA EN LAS DECLARACIONES 
OTORGADAS RECONOCIÉNDOSE MUTUAMENTE ESOS ELEMENTOS. 
 
SEGUNDA.- QUE  EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DEL CONTRATO, ESTA REGULADO POR 

LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, ASI COMO A LO PREVISTO POR SU REGLAMENTO, EL CUAL, SE 
APLICARA EN FORMA SUPLETORIA HASTA EN TANTO EL MUNICIPIO NO EXPIDA EL PROPIO, POR 
DISPOSICION DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DE ESA LEY,  NORMATIVIDAD QUE SEGUIRÁ 
IMPERANDO COMO APLICABLE EN LA CELEBRACIÓN, OBJETO, TÉRMINOS, ESTIPULACIONES, 
ALCANCES  Y DEMÁS EFECTOS QUE DERIVEN DE ESTA RELACIÓN CONTRACTUAL. 
 
TERCERA.- QUE DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A FALTA DE 
DISPOSICIÓN EXPRESA DE ESA LEY SERÁN APLICABLES DE MANERA SUPLETORIA Y EN SU ORDEN, 
EL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS 
CIVILESPARA EL ESTADO DE GUANAJUATO Y LA LEGISLACIÓN FEDERAL SOBRE LA MATERIA. 
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PARA EFECTOS DE LA LEY FEDERAL SOBRE LA MATERIA, SE ENTENDERÁ LA DENOMINADA LEY DE 
OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMÁS, SUREGLAMENTO Y DEMÁS 

DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, REGLAS Y BASES QUE DERIVEN Y SE INCORPOREN A ESA 
LEGISLACION. 
 
CUARTA.-QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y DOCUMENTOS QUE 

FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE: 
 
A) PROPUESTA ECONOMICA Y PRESUPUESTO POR CONCEPTO DEL SERVICIO, DONDE SE 
CONTIENE LOS PRECIOS UNITARIOS, EN LOS CUALES CONSIDERA “EL CONTRATISTA” LOS 

COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, ADEMÁS, ALCANCES, FORMA DE 
PAGO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN, ENTRE OTRAS CONDICIONES RELACIONADAS CON EL 
SERVICIO. 
 
B) TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL DOCUMENTO QUE DESCRIBE LOS ALCANCES, METAS Y 

OBJETIVOS DE UN ESTUDIO O PROYECTO RELACIONADO CON EL CONTRATO 
 
C) PROGRAMAS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELACIONADOS CON LOS SERVICIOS, DE 

UTILIZACION DE RECURSOS HUMANOS Y DE MATERIALES, ASI COMO DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN 
CASO DE SER NECESARIO. 
 
D) ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS SOLICITADOS ESTRUCTURADOS 

POR COSTOS  DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS, COSTOS DE FINANCIAMIENTO Y CARGO POR 
UTILIDAD, CONFORME A LO ESTABLECIDO  EN LOS ARTÍCULOS 58 FRACCIÓN III Y 59 DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS 
DE GUANAJUATO. 
 
E) AJUSTE DE COSTOS, EN SU CASO Y DE PROCEDER SE REALIZARAN APLICANDO LOS INDICES A 

QUE HACE REFERENCIA EL SUPUESTO DEL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRA 
PÙBLICA Y SERVICIOS RELACIÒNADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO, EN RELACION CON EL ARTÍCULO 183 DE SU REGLAMENTO Y EN EL CASO DE LA 
MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARÁN LAS VARIACIONES QUE 
DETERMINE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS PARA LOS SALARIOS MÍNIMOS 
GENERALES PROMEDIO DE LA ZONA A QUE PERTENECE EL ESTADO. 
 

4.- DISPOSICIONES GENERALES: 
 

AMBAS PARTES A TRAVES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES PARA LOS FINES Y EFECTOS DEL 
PRESENTE CONTRATO MANIFIESTAN SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE CONOCER, ACATAR, 
SUJETARSE A LA INTERPRETACIÓN DE SUS TÉRMINOS Y DEFINICIONES SIGUIENTES: 
 

A) POR "CONTRATO", SE ENTENDERÁ EL CONVENIO CELEBRADO ENTRE “EL 
AYUNTAMIENTO” Y "EL CONTRATISTA" PARA CREAR Y TRANSFERIR EL CONJUNTO DE 

DERECHOS Y OBLIGACIONES SOBRE EL OBJETO, TÉRMINOS, ALCANCES Y 
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS 
SUS ANEXOS Y APÉNDICES Y LOS DOCUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA. 

 
B) CONTRATANTE, LOS AYUNTAMIENTOS FACULTADOS PARA CONTRATAR SOBRE LA 

MATERIA, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y OTRAS 
DISPOSICIONES APLICABLES. 
 
 

EN ESTE CASO, EL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., ENTE PUBLICO CONSIDERADO EN LA 

DECLARACIÓN PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO Y SUS REPRESENTANTES LEGALES EN LOS 
TÉRMINOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 
 
C)  POR "EL CONTRATISTA", LA PERSONA QUE CELEBRA CONTRATOS DE SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 
D)  POR  “OBJETO DEL CONTRATO”, LA MATERIA DEL MISMO CONSISTENTE EN  LA PRESTACION 
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DE LOS SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
E)  POR "MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERÁ LA CANTIDAD PAGADERA A “EL CONTRATISTA" 

DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, COMO CONTRAPRESTACIÓN POR EL DEBIDO Y PLENO 
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. 
 
F)  “PLAZO DE EJECUCIÓN”, EL TIEMPO PREVISTO EN EL CONTRATO EN DÍAS NATURALES 
DURANTE EL CUAL, EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA OBLIGADO A REALIZAR LOS SERVICIOS 

CONSIDERÁNDOSE PARA TAL EFECTO, LOS PROGRAMAS PACTADOS CONTENIENDO LA FECHA DE 
INICIO, ES DECIR LA MÁS TARDÍA EN LA QUE DEBE EMPEZAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y 
LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS, DEBIENDO CONSTAR EN LA BITÁCORA O REGISTROS 
PERTINENTES ANOTANDOSE ESTA CIRCUNSTANCIA POR EL ENCARGADO DE LA RECEPCION Y 
VERIFICACION DE LOS TRABAJOS. 
 
G) POR "TRABAJOS", SE ENTENDERÁ COMO EL CONJUNTO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL 
CONTRATISTA, LOS CUALES HAN QUEDADO DESCRITOS EN LA PROPUESTA ECONOMICA 

PRESENTADA PARA TAL EFECTO, CONSIDERANDO PREVIAMENTE LAS CONDICIONES E 
INSPECCIÓN DEL LUGAR DERIVADO DE LA VISITA DE OBRA, LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y 
DEMÁS INFORMACION, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI A LA LETRA SE 
INSERTASEN  Y FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 
 
H) POR "ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN", SE ENTENDERÁ COMO EL 
CONJUNTO DE CONDICIONES GENERALES QUE “EL AYUNTAMIENTO” TIENE ESTABLECIDAS PARA 

LA EJECUCIÓN DE OBRAS, INCLUYENDO LAS QUE DEBEN APLICARSE PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS, PROYECTOS, EJECUCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN SERVICIO, MANTENIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN, QUE COMPRENDEN LA FORMA DE MEDICIÓN Y LA BASE DE PAGO DE LOS 
CONCEPTOS DE TRABAJO. 
 
I) POR “ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCION”EL CONJUNTO DE REQUISITOS 
EXIGIDOS POR “EL AYUNTAMIENTO” PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, MISMÁS QUE MODIFICAN, 

ADICIONAN O SUSTITUYEN A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES. 
 
LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN, SERÁN DE ACUERDO 
A LAS CARACTERÍSTICAS Y NATURALEZA DE LA OBRA ASIMISMO TAMBIÉN, HACEN REFERENCIA A   
LAS NORMÁS DE CONSTRUCCIÓN Y DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN 
PERMANENTE CONSIDERADAS EN EL CONTRATO DETALLADAS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS 
PARTES QUE INTEGRAN LOS TRABAJOS, CONSIDERÁNDOSE TAMBIÉN, CUALQUIER MODIFICACIÓN 
O ADECUACIÓN APROBADA POR EL SERVIDOR PUBLICO O SUPERVISOR QUE DESIGNE “EL 
AYUNTAMIENTO”. 

 
J) “ESTIMACIÓN”, LA VALUACIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN EL PERIODO PACTADO, 

APLICANDO LOS PRECIOS UNITARIOS A LA CANTIDADES DE TRABAJOS REALIZADOS. ASIMISMO, ES 
EL DOCUMENTO EN EL QUE SE CONSIGNAN LAS VALUACIONES MENCIONADAS, PARA EFECTO DE 
SU PAGO, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y LOS AJUSTES DE 
COSTOS. 
 
L) POR “ZONA DE OBRA O SITIO”, SE ENTENDERÁ EL LUGAR O ESPACIO FÍSICO DONDE SE 

EJECUTARAN LOS SERVICIOS QUE COMPRENDE LA OBRA, DEFINIDO EN EL PROYECTO EJECUTIVO  
Y DOCUMENTOS PERTINENTES Y CONSIDERANDO LA VISITA  E INSPECCIÓN AL MISMO, POR PARTE 
DEL CONTRATISTA, ADEMÁS, EN SU CASO COMPRENDERÁ LAS VÍAS DE ACCESO ESPECIALES Y 
DEFINIDAS  DE ACUERDO A LOS DATOS Y ANEXOS DEL CONTRATO. 
 
M)   POR “FIANZA”, EL CONTRATO ACCESORIO QUE REQUIERE LA PREEXISTENCIA DEL CONTRATO 

PRINCIPAL DENOMINADO DE PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA 
PÚBLICA(ESTUDIOS Y PROYECTOS), OTORGADAS POR EL CONTRATISTA CON SUJECION A LOS 

TÉRMINOS, CONDICIONES, ESTIPULACIONES CONTENIDOS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE 
SERVICIOS, QUIEN ADQUIERE PARA ESE EFECTO, LA CATEGORÍA DE FIADO Y MEDIANTE EL CUAL, 
LA INSTITUCIÓN  DE FIANZAS O FIADOR SE COMPROMETE  CON EL ACREEDOR O CONTRATANTE A 
GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DETERMINADAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, 
SI ESTE NO LO HACE Y SOBRE LAS ESTIPULACIONES CONSIGNADAS EN EL PRESENTE CONTRATO. 
 
N) “PROYECTO EJECUTIVO”, PLAN PROSPECTIVO ENCAMINADO A MATERIALIZAR UN PROYECTO 
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DE OBRA PÚBLICA, INDICANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA SU REALIZACIÓN Y LA 
ADECUACIÓN DE ESOS MEDIOS A LOS RESULTADOS QUE SE PERSIGUEN. 
TAMBIÉN, SE ENTENDERÁ EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCIÓN Y EL DISEÑO 
FUNCIÓNAL DE UNA OBRA Y SE EXPRESARA POR MEDIO DE PLANOS, MAQUETAS, PERSPECTIVAS, 
DIBUJOS ARTÍSTICOS, ENTRE OTROS. 
 
Ñ)“PROYECTO DE INGENIERÍA”, EL QUE COMPRENDE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, MEMORIAS 

DE CALCULO Y DESCRIPTIVAS, ESPECIFICACIONES GENERALES APLICABLES Y PARTICULARES 
QUE PERMITAN LLEVAR A CABO UNA OBRA CIVIL, ELÉCTRICA, MECÁNICA O DE CUALQUIER OTRA 
ESPECIALIDAD. 
 
O) PROYECTO ARQUITECTÓNICO: EL QUE DEFINE LA FORMA, ESTILO, DISTRIBUCIÓN Y EL DISEÑO 

FUNCIÓNAL DE UNA OBRA. 
 
 OTORGADAS LAS DECLARACIONES ANTERIORES, AMBAS PARTES ESTIPULAN Y SE 
SOMETEN EXPRESAMENTE A LO QUE SE CONSIGNA EN LAS SIGUIENTES:  
 

5.- C L A U S U L A S: 
 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “EL AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA 

REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA: QUE CONSISTE EN: 
“ESTUDIO COSTO BENEFICIO IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE BENITO JUÁREZ”. 

 
“EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A DESARROLLARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN, ACATANDO 

PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS,  TÉRMINOS DE REFERENCIA, 
NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN LOS INCISOS A)  AL D) DECLARACIÓN CUARTA DE ESTE 
CONTRATO DE LAS “DECLARACIONES COMUNES”, ASÍ COMO LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN 

FUNCIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS SERVICIOS Y LOS PROCEDIMIENTOS QUE SATISFAGAN LOS 
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, AMBIENTALES Y ECONÓMICOS DEL PROYECTO, MISMOS QUE SE 
TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO SI SE INSERTASEN A LA LETRA Y FORMANDO PARTE 
INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO. 
 
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE               
$  292,319.74  (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS  74/100 M.N.), 

INCLUYENDO I.V.A. 
 
ASIMISMO LA ASIGNACIÓN APROBADA PARA EL PRESENTE EJERCICIO ES DE $  292,319.74  
(DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS  74/100 M.N.) 
 
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL PLAZO DETERMINADO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS 
SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE 62 DÍAS NATURALES, CONSIDERÁNDOSE 
COMO FECHA DE INICIO EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2016 ASIMISMO, PARA LA CONCLUSIÓN TOTAL DE 
LOS MISMOS EL DÍA 20 DE AGOSTO DEL AÑO DE 2016 SUJETÁNDOSE A LOS DOCUMENTOS Y 

ANEXOS DEL PRESENTE, FORMANDO PARTE INTEGRANTE DEL MISMO Y VALIDO PARA TODOS LOS 
EFECTOS Y ALCANCES ESTIPULADOS 
 
LOS TÉRMINOS SEÑALADOS SE ENTENDERÁN COMO DÍAS NATURALES, COMPRENDIENDO 
AQUELLOS QUE SEGÚN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONVENIDOS, RELIGIOSOS O POR 
COSTUMBRE SE CONSIDEREN COMO INHÁBILES PERO CUANDO LA FECHA ESTIPULADA PARA LA 
CONCLUSIÓN SE REFIERA A DÍA INHÁBIL, SE CONSIDERARA PARA ESE EFECTO LAS 24 HORAS DEL 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE. 
 
LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ REALIZARSE CON LA SECUENCIA Y EN EL TIEMPO 
PREVISTO EN LOS PROGRAMAS PACTADOS EN EL PRESENTE CONTRATO.  
 
EL INICIO DE LOS SERVICIOS SE DIFERIRÁ EN IGUAL NÚMERO DE DÍAS. EN LOS SUPUESTOS 
CONTEMPLADOS POR EL ARTÍCULO 76 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 
SIEMPRE Y CUANDO “EL CONTRATISTA” OTORGUE LAS GARANTÍAS DE ANTICIPO Y LA DE 

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, PUDIENDO SER MEDIANTE FIANZA O CARTA 
DE CRÉDITO DENTRO DEL TÉRMINO DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES,  SIGUIENTES A LA FECHA DE 

FIRMA DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LA OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 75 
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FRACCIÓN III, PÁRRAFO SEGUNDO DE ESA LEY; PARA TAL EFECTO, EL DIFERIMIENTO DEL PLAZO 
DE EJECUCIÓN, PROCEDERÁ A SOLICITUD DEL PROPIO CONTRATISTA, ACOMPAÑANDO A LA 
MISMA, LOS ELEMENTOS PARA ACREDITAR ESTA CIRCUNSTANCIA. 
 
CUARTA.- DE LA DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL 
AYUNTAMIENTO” SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" LA DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA INHERENTE AL CONTRATO EL O LOS INMUEBLES EN QUE EN QUE DEBA INICIARSE LOS 
SERVICIOS; ASÍ COMO EL ANTICIPO DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 

FECHA PACTADA; EL RETRASO DEL ANTICIPO   DE CUALESQUIERA DE ESTAS OBLIGACIONES  
DIFERIRÁ  EN IGUAL PLAZO EL PROGRAMA ORIGINAL EN LOS TÉRMINOS PACTADOS AL INICIO DE 
LOS SERVICIOS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 76 Y 86 DE LA LEY 
DE OBRA PÚBLICA  Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 
QUINTA.- DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, DOCUMENTOS, INFORMACIÓN Y PROGRAMAS.- LOS 

SERVICIOS DEBERÁN SER REALIZADOS DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, 
PROGRAMA DE TRABAJO, ALCANCES,   PROPUESTA, PRESUPUESTO  Y DEMÁS DOCUMENTOS Y 
ANEXOS MISMOS QUE FORMAN PARTE DE ESTE CONTRATO, POR LO TANTO OBLIGATORIOS TAL Y 
COMO SE HA EXPRESADO POR AMBAS PARTES EN ESTE CONTRATO, 
 
SEXTA.- DE LOS ANTICIPOS.-  DE LOS ANTICIPOS.- “EL AYUNTAMIENTO”, OTORGARA A "EL 
CONTRATISTA" PARA ESTRICTA APLICACIÓN DE LOS SERVICIOS; UN ANTICIPO HASTA POR EL 30% 
(TREINTA POR CIENTO) DEL IMPORTE DEL CONTRATO, PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA 

CUBRIR LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL INICIO DE LOS SERVICIOS. ESTE ANTICIPO 
ESTARÁN A SU DISPOSICIÓN DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DIAS HÁBILES SIGUIENTES A LA ENTREGA 
DE LA GARANTIA CORRESPONDIENTE, PUDIENDO SER A ELECCION POR PARTE DE “EL 
CONTRATISTA" EN CUALQUIERA DE LAS FORMAS PREVISTAS EN ESTE ACTO JURIDICO; ASIMISMO, 

EN CASO DE QUE SE ATRASE LA DISPOSICIÓN DE DICHO ANTICIPO POR CAUSA JUSTIFICADA, EL 
INICIO DE LOS SERVICIOS SE DIFERIRÁ EN IGUAL NUMERO DE DIAS, CONFORME A LO DISPUESTO 
POR  ARTICULO 76 PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.EL 
DIFERIMIENTO SOLO ES APLICABLE EN EL PRIMER EJERCICIO Y A SOLICITUD EXPRESA DEL 
PROPIO CONTRATISTA, DENTRO DE VIGENCIA DEL CONTRATO Y ANEXANDO LA DOCUMENTACIÓN 
FEHACIENTE Y COMPROBATORIA DE LA FECHA EN QUE SE LE HAYA PUESTO A DISPOSICIÓN 
DICHO ANTICIPO. 
 
SI  "EL CONTRATISTA" NO ENTREGA LA GARANTIA DE ANTICIPO DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DIAS 
NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO, NO PROCEDERÁ EL 
DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO DEBERÁ INICIAR LOS SERVICIOS EN LA FECHA ESTABLECIDA, 

ADEMÁS DE HACERSE ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS RANGOS 
ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 118 DE LA MISMA LEY, QUE CONSISTIRA EN MULTA EQUIVALENTE 
A LA CANTIDAD DE OCHO A QUINIENTAS VECES EL SALARIO MÍNIMO GENERAL DIARIO VIGENTE EN 
EL ESTADO, ELEVADO AL MES EN LA FECHA DE LA INFRACCIÓN. LA SANCION QUE SE IMPONGA 
DEBERA SER PROPORCIONAL AL COSTO DE LOS SERVICIOS. 
 
LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE LA APLICACIÓN DEL MISMO 
PORCENTAJE AUTORIZADO EN CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS PARA SU COBRO, 
DEBIENDO LIQUIDARSE EN LA ÚLTIMA EL SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR. 
 
ASIMISMO, TAMBIÉN, DE MANERA EXPRESA CONSIENTE QUE SI SE DIERE EL CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DONDE SE ESTABLECE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO, 
FACULTA A “EL AYUNTAMIENTO” PARA QUE PRACTIQUE LA TOTALIDAD DEL SALDO PENDIENTE DE 

AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓNCORRESPONDIENTE. 
 
POR OTRA PARTE, TAMBIÉN, MANIFIESTA SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE QUE SI INCUMPLE EL 
PRESENTE CONTRATO EN CUANTO A PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO PARA LA PRESTACION Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS “EL AYUNTAMIENTO” DEDUZCA O PRACTIQUE LA RETENCIÓN  

DE ANTICIPOS A OTROS CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS CON EL MISMO. 
 

SEPTIMA.- GASTOS DE FINANCIAMIENTO.- INDEPENDIENTEMENTE DE LA SANCIÓN QUE POR 
CONCEPTO DE PENA CONVENCIONAL SE PREVÉ EN ESTE CONTRATO, "EL CONTRATISTA" QUEDA 

OBLIGADO A PAGAR EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE SE GENERE, RESPECTO DEL SALDO DEL 
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ANTICIPO QUE NO AMORTICE EN SUS ESTIMACIONES, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, 
CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS PARA EL 
ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES, LOS 
INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES NO AMORTIZADAS Y SE COMPUTARAN POR 
DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE 
PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA 
CONTRATANTE. 
 
ASIMISMO, TAMBIÉN, DE MANERA EXPRESA CONSIENTE QUE SI SE DIERE EL CASO DE 
INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DONDE SE ESTABLECE EL PLAZO DE EJECUCIÓN PACTADO, 
FACULTA A “EL AYUNTAMIENTO” PARA QUE PRACTIQUE LA TOTALIDAD DEL SALDO PENDIENTE DE 
AMORTIZAR EN LA ESTIMACIÓN CORRESPONDIENTE. 

 
POR OTRA PARTE, TAMBIÉN, MANIFIESTA SU VOLUNTAD EN EL SENTIDO DE QUE SI INCUMPLE EL 
PRESENTE CONTRATO EN CUANTO A PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIPULADO PARA LA PRESTACIÓN Y 
CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS “EL AYUNTAMIENTO” DEDUZCA O PRACTIQUE LA RETENCIÓN  

DE ANTICIPOS A OTROS CONTRATOS QUE TENGA CELEBRADOS CON EL MISMO. 
 
OCTAVA.- DE LA FORMA Y LUGAR DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS 

OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN DE LA SIGUIENTE FORMA: 
30% DE ANTICIPO, OTORGANDO LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE CONTRATO. 
70% COMPLEMENTARIO CUANDO SE CONCLUYAN LOS TRABAJOS O SERVICIO EN EL TIEMPO 
ESTIPULADO Y CONFORME AL OBJETO, ALCANCES Y ESTIPULACIONES DEL PRESENTE CONTRATO. 
 
LA FORMA DE PAGO SERÁ A TRAVÉS DE ESTIMACIONESPOR LOS SERVICIOS EJECUTADOS 
FORMULADAS BAJO LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA" ACOMPAÑADAS DE LA 

DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR DE 
TREINTA DÍAS NATURALES. 
 
EN CUANTO AL TRÁMITE ADMINISTRATIVO, "EL CONTRATISTA” LAS ENTREGARA A LA 

SUPERVISIÓN O A QUIEN DESIGNE LA PARTE CONTRATANTE PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 
DEFINITIVA, PROCEDIMIENTO QUE NO EXCEDERÁ DE 15 (QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A 

LA FECHA DE ENTREGA. 
 
LAS DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER RESUELTAS Y AUTORIZADAS 
DENTRO DE DICHO PLAZO, SE INCORPORARAN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN. 

 
LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DEBERÁN TRAMITARSE PARA SU PAGO POR PARTE DE “EL 
AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES, CONTADOS A 

PARTIR DE LA FECHA EN QUE HUBIERE RECIBIDO. 
. 
LAS ESTIMACIONES POR LOS SERVICIOS REALIZADOS SERÁN PAGADAS POR PARTE DE LA 
TESORERÍA MUNICIPAL, SOLAMENTE AQUELLAS QUE PREVIAMENTE Y  BAJO LA 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, SE AUTORICEN.   

 
SI “EL AYUNTAMIENTO” NO LIQUIDA LAS ESTIMACIONES, POR LOS SERVICIOS REALIZADOS 
DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO CON ANTERIORIDAD, DEBERÁ CUBRIR A "EL CONTRATISTA" EL 

COSTO DE FINANCIAMIENTO CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA 
LEY DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE PRORROGA EN EL PAGO 
DE CRÉDITOS FISCALES, QUE SE COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO DESDE QUE SE VENCIÓ EL 
PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PAGUE EFECTIVAMENTE A “EL CONTRATISTA”  
EL COSTO DE FINANCIAMIENTO QUE DEBERÁ CUBRIR “EL AYUNTAMIENTO”, SE PAGARA AL 

FINIQUITO DE LOS SERVICIOS DEBIENDO QUEDAR CONSIGNADOS DE MANERA ESPECÍFICA EN EL 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS MISMOS. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” HAYA RECIBIDO PAGOS EN EXCESO, SE OBLIGA A 

REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN TAL CARÁCTER, MÁS LOS INTERESES 
CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY 
DE INGRESOS PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, PARA EL CASO DE MORA EN EL PAGO DE 
CRÉDITOS FISCALES, LOS INTERESES SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES EN EXCESO Y SE 
COMPUTARAN POR DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE 
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REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A 
DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO” 

 
NO SE CONSIDERARA PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE 
"EL CONTRATISTA" SEAN COMPENSADAS EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO 
PERTINENTE.   

 
NOVENA.- DE LAS GARANTÍAS.- " EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, 

TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS, PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 73 BIS, 74 PÁRRAFO SEGUNDO Y 
75 FRACCIONES II. II Y IV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA 
MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, LAS GARANTÍAS SIGUIENTES: 
 
A) FIANZA O CARTA DE CRÉDITO PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO.- EN ESTE CASO SERÁ 

OTORGADA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO MÁS I.V.A., MISMO QUE 
SERÁ DEL 30% Y COMPRENDE PARA COMPRA DE MATERIALES Y PARA CUBRIR LOS GASTOS 
CORRESPONDIENTE AL INICIO LOS SERVICIOS, SEÑALADOS EN LA CLÁUSULA SEXTA Y DEBERÁ 
SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DELO ANTICIPO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA 
ESTA OBLIGACIÓN, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS 
TRABAJOS EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. 
 
A)FIANZA O CARTA DE CRÉDITO PARA GARANTIZAR EL ANTICIPO.- EN ESTE CASO SERÁ 

OTORGADA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO MÁS I.V.A., Y DEBERÁ 
SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA ENTREGA DEL MISMO, EN CASO DE QUE NO CUMPLA ESTA 
OBLIGACIÓN, NO PROCEDERÁ EL DIFERIMIENTO Y POR LO TANTO, DEBERÁ INICIAR LOS TRABAJOS 
EN LA FECHA ESTABLECIDA ORIGINALMENTE. 
 
ASÍ TAMBIÉN PARA LOS EJERCICIOS SUBSECUENTES A PARTIR DE QUE RECIBA LA NOTIFICACIÓN 
POR ESCRITO DEL MONTO CONCEDIDO; ESTAS GARANTÍAS SUBSISTIRÁN HASTA LA TOTAL 
AMORTIZACIÓN DEL  ANTICIPO CORRESPONDIENTE. 
 
PARA EL CASO DE CONVENIOS MODIFICATORIOS SOBRE LA CONDICIÓN DEL MONTO, PROCEDERÁ 
EL OTORGAMIENTO DE ANTICIPO, SIEMPRE Y CUANDO EL INCREMENTO DE VOLÚMENES DE 
TRABAJOS, ASÍ LO JUSTIFIQUE Y EXISTA SALDO DISPONIBLE DEBIDAMENTE VALIDADO POR LA 
AUTORIDAD RESPONSABLE DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN. 
 
B) FIANZA O CARTA DE CRÉDITO PARA EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.-"EL CONTRATISTA" 
OTORGARA A “EL AYUNTAMIENTO” DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 

FECHA EN QUE SE FORMALICE EL PRESENTE CONTRATO, A ELECCIÓN DEL PROPIO CONTRATISTA 
CUALQUIERA DE ESA GARANTÍAS POR EL VALOR DEL 10%(DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL 

DE LOS SERVICIOS, A FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO. 
 
LAS FIANZAS O CARTAS DE CRÉDITO SEÑALADAS CON ANTERIORIDAD DEBERÁN SER OTORGADAS 
DENTRO DE LOS 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL 
CONTRATISTA" HUBIERE FIRMADO EL CONTRATO, 

 
EN CASO DE QUE POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, ESTE NO EXHIBA LAS 

GARANTÍAS DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DENTRO 
DEL TÉRMINO SEÑALADO, SE HARÁ ACREEDOR A UNA MULTA ADMINISTRATIVA DENTRO DE LOS 
RANGOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 118 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 
C) ASÍ TAMBIÉN, CONCLUIDOS LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO 
A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, “EL CONTRATISTA" DEBERÁ 

SUSTITUIR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) 
DEL MONTO TOTAL DE LOS TRABAJOS REALMENTE EJECUTADOS, INCLUYENDO LOS CONCEPTOS 
PAGADOS POR AJUSTE DE COSTOS, MISMOS QUE SERVIRÁ PARA PREVER LA PROBABLE 
EXISTENCIA DE VICIOS OCULTOS. 
 
ESTA GARANTÍA SERÁ REQUISITO PREVIO PARA LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN Y DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR 
DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS SERVICIOS. FIANZA O CARTA DE CRÉDITO Y 
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CUALQUIERA DE ELLAS, EN ESTE CASO, LA GARANTÍA CONTINUARA VIGENTE HASTA QUE "EL 
CONTRATISTA" CORRIJA LOS DEFECTOS Y SATISFAGA RESPONSABILIDADES, SIENDO REQUISITO 
INDISPENSABLE PARA SU CANCELACIÓN LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE “EL 
AYUNTAMIENTO”. 

 
A LA ENTREGA DE ESTA GARANTÍA DEBERÁN DE QUEDAR AUTOMÁTICAMENTE CANCELADAS LAS 
OTORGADAS PARA EL CONCEPTO DE ANTICIPO Y DE CUMPLIMIENTO, LA FORMA SERÁ MEDIANTE 
CUALQUIERA DE LAS GARANTÍAS CONSIDERADAS EN ESTE CONTRATO DEBERÁN SER 
OTORGADAS POR INSTITUCIONES DEBIDAMENTE ACREDITADAS Y AUTORIZADAS PARA TAL 
EFECTO, DE RECONOCIDA CAPACIDAD, SERIEDAD, RESPONSABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICA 
Y MORAL A FAVOR Y A SATISFACCIÓN DE LA TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO., Y 

ESTARÁ VIGENTE HASTA QUE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO HAYAN SIDO 
RECIBIDOS EN SU TOTALIDAD POR EL MISMO. 

 
SIN EMBARGO, SI LAS GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ASI COMO DE ANTICIPO, SE 
CONSTITUYE MEDIANTE FIANZA, DEBERÁ CONTENER POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN OTORGANTE 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES EXPRESAS:  
 
1.- QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL 
CONTRATO. 
 
2.- QUE EN CASO DE PRÓRROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS 
SERVICIOS O EN CASO DE QUE EXISTA ESPERA, LA FIANZA QUEDARA AUTOMÁTICAMENTE 
PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA. 
 
3.- QUE LA FIANZA GARANTIZA LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO, 
AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE SUBCONTRATE CON AUTORIZACIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO”. 

 
4.- QUE PARA CANCELAR LA FIANZA DEL ANTICIPO, ES REQUISITO INDISPENSABLE LA 
CONFORMIDAD EXPRESA POR ESCRITO DE “EL AYUNTAMIENTO”. 
 

5.- QUE LA FIANZA ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS 
LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR 
AUTORIDAD COMPETENTE. 
 
6.- QUE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA ACEPTA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO 
EN LOS ARTÍCULOS 95 Y 95 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS EN VIGOR. 
 
LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES PARA CONVENIOS 
MODIFICATORIOS DE CONDICIONES DE PLAZO O MONTO.- PARA EL CASO DE QUE EL CONTRATO 
ORIGINAL HAYA SIDO MODIFICADO EN LAS CONDICIONES INICIALES INCREMENTANDO EL MONTO 
O PLAZO DE EJECUCIÓN CONFORME A LOS SUPUESTOS  DEL ARTÍCULO101 DE LA LEY DE OBRA 

PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO, “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A AMPLIAR LA GARANTÍA CONSIDERANDO DICHAS 

MODIFICACIONES, CONFORME A LOS MISMOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS PARA EL  CONTRATO 
ORIGINAL 
 
DÉCIMA.- DEL AJUSTE DE COSTOS.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE OBRA 
PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE 
GUANAJUATO, LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS QUE INTEGRAN 

LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO CUANDO A PARTIR DE LA 
PRESENTACIÓN DELA PROPUESTA O DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE CONTRATO, OCURRAN 
CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS 
COSTOS DE LOS SERVICIOS AUN NO REALIZADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, “EL 
AYUNTAMIENTO” PREVIO ESTUDIO QUE APOYE LAS CAUSAS, MOTIVOS Y RAZONAMIENTOS, 

EMITIRÁ POR ESCRITO LA AUTORIZACIÓN QUE ACUERDE EL AUMENTO O REDUCCIÓN 
CORRESPONDIENTE. 
 
EL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS PACTADO EN EL PRESENTE DEBERÁ SUJETARSE A LO 
PREVISTO POR EL ARTÍCULO 104 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO EN 
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RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 183 DE SU REGLAMENTO,  Y DE PROCEDER SE REALIZARAN 
APLICANDO LOS ÍNDICES PREVISTOS EN EL NUMERAL CITADO EN PRIMER ORDEN Y EN EL CASO 
DE LA MANO DE OBRA, A LA PLANTILLA DEL PERSONAL SE LE APLICARÁN LAS VARIACIONES QUE 
DETERMINE LA COMISIÓN NACIONAL DE SALARIOS MÍNIMOS PARA LOS SALARIOS MÍNIMOS 
GENERALES PROMEDIO DE LA ZONA A QUE PERTENECE EL ESTADO. 
 
 
DÉCIMA PRIMERA.- DEL CONTROL Y VIGILANCIA.- AMBAS PARTES ACUERDAN QUE “EL 
AYUNTAMIENTO” O EL REPRESENTANTE DESIGNADO PREVIAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS 

SERVICIOS, POR ESCRITO, TENDRÁ FACULTADES EXPRESAS DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE 
LOS SERVICIOS Y DEMÁS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR “EL CONTRATISTA”, INCLUYENDO LA 
VALIDACIÓN DE LAS ESTIMACIONES, QUE AMPAREN EL PAGO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS. Y 

EN SU CASO, CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO Y VOLÚMENES EXCEDENTES PRESENTADOS POR 
“EL CONTRATISTA” 

 
ASIMISMO DENTRO DE ESAS FACULTADES DEBERÁ COMUNICAR POR ESCRITO LAS 
INSTRUCCIONES PERTINENTES, A EFECTO DE QUE SE AJUSTEN A LAS ESPECIFICACIONES DE LOS 
TÉRMINOS DE REFERENCIA. 
 
DECIMA SEGUNDA.- MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- POR RAZONES FUNDADAS Y 
EXPLICITAS, O SI  LLEGARE A PRODUCIRSE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS, "EL 
CONTRATISTA" PODRÁ GESTIONAR MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN POR MEDIO DE 

SOLICITUD DE PRÓRROGA EN LA QUE SE DEMUESTREN TANTO LA EXISTENCIA DE LA 
EVENTUALIDAD COMO LA NECESIDAD DE AMPLIAR EL TIEMPO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS EN EL PLAZO QUE SE CONSIDERE NECESARIO; SOLICITUD QUE DEBERÁ PRESENTARSE 
DENTRO DEL PLAZO CONVENIDO, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY 
DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO ADEMÁS, DEBERÁ CONSIDERARSE QUE PREVIAMENTE A QUE SE 
AGOTE EL PLAZO PACTADO EN EL CONTRATO ORIGINAL, DEBERÁ ELABORARSE UN PREFINIQUITO 
DEL AVANCE DE LOS SERVICIOS 
 
DECIMA TERCERA.-MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO.- SOLAMENTE PROCEDERÁ LA 

MODIFICACIÓN DEL CONTRATO EN CUANTO A LAS CONDICIONES DE INCREMENTO EN LOS 
CONCEPTOS DE LOS SERVICIOS O TRABAJOS QUE DETERMINEN AMPLIAR EL COSTO, POR 
RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIOS EN LOS QUE SE 
PACTARAN LAS MODIFICACIONES DE ESAS CONDICIONES Y PARA TAL EFECTO DEBERÁ 
OBSERVARSE LO PREVISTO  POR EL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 
LA CULMINACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS NO SERÁ IMPEDIMENTO PARA MODIFICAR EL MONTO DEL 
CONTRATO EN EL SUPUESTO DE QUE HUBIESEN QUEDADO TRABAJOS POR LIQUIDAR A “EL 
CONTRATISTA”. 
 
CONCLUIDOS LOS SERVICIOS, SI DEL FINIQUITO SE DESPRENDE ADEUDO A FAVOR “EL 
CONTRATISTA”, “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS DE LIQUIDACIÓN, 

VERIFICANDO EN FORMA PREVIA A SU CELEBRACIÓN, QUE LA NECESIDAD DEL CONVENIO SE 
ENCUENTRE JUSTIFICADA, QUE SE CUENTE CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y QUE EL MONTO 
RESPECTIVO HAYA SIDO AUTORIZADO TANTO TÉCNICA COMO ECONÓMICAMENTE. 
 
 
DÉCIMA CUARTA.- DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS Y LIQUIDACIONES.- "EL 
CONTRATISTA" ENTREGARA LOS SERVICIOS EN EL PLAZO CONVENIDO EN LA CLÁUSULA TERCERA 

DEL PRESENTE CONTRATO Y DE ACUERDO AL PROYECTO OBJETO DE ESTE CONTRATO Y ANEXOS 
ESTABLECIDOS. ASÍ MISMO, PREVIAMENTE A LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS “EL 
CONTRATISTA”  ASENTARA EN LA BITÁCORA Y COMUNICARA POR ESCRITO A “EL AYUNTAMIENTO” 
LA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA 
FECHA EN QUE ESTO OCURRA, A SU VEZ, “EL AYUNTAMIENTO” VERIFICARA QUE SE ENCUENTREN 
DEBIDAMENTE CONCLUIDOS TAMBIÉN, DENTRO DEL TÉRMINO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES 

SIGUIENTES Y LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS SE HARÁ CONSTAR EN ACTA ADMINISTRATIVA 
DE ENTREGA RECEPCIÓN DENTRO DE LOS 5 (CINCO) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES  A LA 

VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE LOS MISMOS. 
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CONCLUIDOS LOS SERVICIOS DURANTE LA FORMALIZACIÓN DEL ACTA, “EL CONTRATISTA” 
DEBERÁ EXHIBIR LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS, NO OBSTANTE SU RECEPCIÓN FORMAL "EL 
CONTRATISTA" QUEDARA OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS, ASÍ 

COMO DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS Y TÉRMINOS 
SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO 
 
ESTA GARANTÍA SERÁ REQUISITO PREVIO A LA FIRMA DEL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-
RECEPCIÓN Y DEBERÁ TENER UNA VIGENCIA DE DOCE MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTO DE 
ENTREGA-RECEPCIÓN, DE TAL MANERA QUE AL TÉRMINO DE LA MISMA NO HAY INCONFORMIDAD 
POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO” SE LIBERARA. EN ESTE CASO LA GARANTÍA PODRÁ SER A 
ELECCIÓN DE “EL CONTRATISTA” MEDIANTE FIANZA O CARTA DE CRÉDITO. 

 
PARA TAL EFECTO “EL AYUNTAMIENTO “DEBERÁ EFECTUAR UNA NUEVA REVISIÓN DE DICHOS 

TRABAJOS, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES POSTERIORES A LA SOLICITUD DE LIBERACIÓN 
DE LA FIANZA, PARA PERCATARSE DE QUE NO APARECIERON VICIOS OCULTOS, ASENTANDO LOS 
RESULTADOS DE MANERA FORMAL Y EN SU CASO, PROCEDERÁ LA LIBERACIÓN DE LA GARANTÍA, 
DE LO CONTRARIO PROCEDERÁ A SOLICITAR SU CORRECCIÓN, DE SER POSIBLE, O APLICARÁ LA 
GARANTÍA, Y DE SER NECESARIO INICIARÁ UN PROCESO DE NATURALEZA CIVIL EN CONTRA DE 
ÉSTE PARA LA OBTENCIÓN DE LA REPARACIÓN TOTAL DE DAÑO. 
 
LA NEGATIVA U OMISIÓN EN LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS EN EL CIERRE 
UNILATERAL DE LOS CONTRATOS O CONVENIOS NO EXIME A “EL CONTRATISTA” DE LA 

RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA RESULTARLE POR VICIOS O DEFECTOS OCULTOS EN LOS 
TRABAJOS, CON INDEPENDENCIA DE LAS SANCIONES A QUE SE HAGA ACREEDOR DE 
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO Y LO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE LA MATERIA. 
 
LA RECEPCIÓN FINAL DE LOS TRABAJOS SE HARÁ CONSTAR A TRAVÉS DE ACTA ADMINISTRATIVA, 
ELABORADA DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE HAYA 
LLEVADO A CABO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.  
 
DECIMA QUINTA.-FINIQUITO DEL CONTRATO Y LIQUIDACIONES.- CUANDO LOS SERVICIOS HAYAN 

SIDO RECIBIDOS FÍSICAMENTE, LAS PARTES SE COMPROMETEN A ELABORAR EL FINIQUITO DE 
LOS MISMOS, DENTRO UN TÉRMINO QUE NO DEBERÁ REBASAR LOS 20 VEINTE DÍAS HÁBILES, 
POSTERIORES A LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE Y CUANDO NO 
EXISTAN CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO, AJUSTE DE COSTOS O VOLÚMENES EXCEDENTES 
POR CUBRIR O BIEN, ALGUNA OTRA CAUSA QUE IMPIDA FINIQUITAR DICHOS SERVICIOS. 
 
NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL CONTRATO PODRÁ FINIQUITARSE Y CERRARSE 
ADMINISTRATIVAMENTE, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DE “EL CONTRATISTA” EN EL ACTA 

RESPECTIVA, PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL, SE CELEBRE EL CONVENIO DE LIQUIDACIÓN. 
 
DOCUMENTO EN EL CUAL SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE 
RESULTEN PARA CADA PARTE, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL 
SALDO RESULTANTE, DEBIENDO FORMAR PARTE DE DICHO FINIQUITO, LA COMPROBACIÓN A 
CARGO DE "EL CONTRATISTA"  DEL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES 

FISCALES Y OBRERO-PATRONALES RELACIONADAS CON EL CONTRATO. 

 
EN CASO DE NO EXISTIR OPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA” O CONTROVERSIA ENTRE LAS PARTES 

EN LA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO, SE LLEVARA A CABO LA RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS, DE 
MANERA UNILATERAL, POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”. 

 
POR OTRA PARTE, SI “EL CONTRATISTA” NO ACUDE CON “EL AYUNTAMIENTO” PARA SU 

ELABORACIÓN, ESTA ÚLTIMA PARTE, PODRÁ FORMULARLO, DEBIENDO COMUNICAR SU 
RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE 5 (CINCO) DÍAS NATURALES 

CONTADOS A PARTIR DE SU EMISIÓN. UNA VEZ NOTIFICADO EL FINIQUITO, TENDRÁ UN PLAZO DE 
10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO 
ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTIÓN, SE DARÁ POR ACEPTADO EN SUS TÉRMINOS Y 
CONTENIDO. 
 
“EL AYUNTAMIENTO” PARA DAR POR TERMINADOS PARCIAL O TOTALMENTE LOS DERECHOS Y 
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OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LAS PARTES EN ESTE CONTRATO, DEBERÁN ELABORAR EL 
FINIQUITO, DEBIENDO ANEXAR EL ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS 
TRABAJOS. 
 
DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “EL AYUNTAMIENTO” EN SU CASO, PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE 
“EL CONTRATISTA” EL PAGO CORRESPONDIENTE MEDIANTE DEPÓSITO EN SU CUENTA; O BIEN, 

EXIGIRÁ EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES DEBIENDO EN SU CASO, LEVANTAR EL 
ACTA ADMINISTRATIVA QUE DÉ POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS 
POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO. 
 
EN EL SUPUESTO DE QUE “EL CONTRATISTA” NO REINTEGRE LOS IMPORTES RESULTANTES EN 

SU CONTRA EN UN PLAZO DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DEL SIGUIENTE A SU 
NOTIFICACIÓN, LOS MISMOS SE CONSIDERARÁN CRÉDITOS FISCALES Y “EL AYUNTAMIENTO 

“PROCEDERÁ A LA EJECUCIÓN DE LA O LAS GARANTÍAS RESPECTIVAS Y SUSPENDERÁ SU 
REGISTRO EN EL PADRÓN, POR EL PERIODO QUE ESTABLEZCA LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, 
ASÍ COMO TAMBIÉN LE SERÁ APLICABLE EN LO CONDUCENTE, LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 79 
DE ESA LEY. 
 
UNA VEZ ELABORADO EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS “EL AYUNTAMIENTO” DARÁ POR 

TERMINADO ESTE CONTRATO, SIN EMBARGO, QUEDARAN SUBSISTENTES LAS ACCIONES QUE 
DERIVEN PRECISAMENTE DE DICHO FINIQUITO Y ADEMÁS, LA GARANTÍA OTORGADA POR “EL 
CONTRATISTA" PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN LOS MISMO, DE LOS 

VICIOS OCULTOS, DEFECTOS EN SU EJECUCIÓN Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN 
QUE HUBIERE INCURRIDO, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE ESTE CONTRATO Y EN LA 
LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
DÉCIMA SEXTA.- DE LA RESPONSABILIDAD DE "EL CONTRATISTA"".- "EL CONTRATISTA" 

RESPONDERÁ DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE OCASIONEN A 
TERCERAS PERSONAS Y A “EL AYUNTAMIENTO”, CON MOTIVO DE  SERVICIOS O TRABAJOS 

MATERIA DE ESTE CONTRATO; BIEN PORQUE NO SE AJUSTEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
PRESENTES CLÁUSULAS CONTRACTUALES O LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO LE DIERE 
“EL AYUNTAMIENTO” O CUALQUIER REPRESENTANTE AUTORIZADO POR ESTE, O BIEN PORQUE 

IGNORE O VIOLE LAS BASES, NORMAS LEGALES Y REGLAMENTOS VIGENTES, TANTO DEL 
GOBIERNO FEDERAL,  ESTATAL O MUNICIPAL APLICABLES EN LA REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE 
LOS SERVICIOS CONTRATADOS. 
 
OTRAS OBLIGACIONES.- “EL CONTRATISTA", COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE 

OCUPE CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE 
DE LAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL, DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES 
LEGALES APLICABLES; ASÍ COMO DE AQUELLAS DE NATURALEZA FISCAL. 
 
COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CONVIENE Y ACEPTA, EN RESPONDER DE TODAS LAS 
RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL 
AYUNTAMIENTO”, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, ASI COMO DE LOS 

REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD FISCAL. 
 
POR OTRA PARTE, CONVIENE Y ACEPTA, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE 
SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O EN CONTRA DE “EL AYUNTAMIENTO”, EN 

RELACIÓN CON LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO. 
 
EN LO QUE CORRESPONDE A LAS DEFICIENCIAS QUE SEAN IMPUTABLES A “EL AYUNTAMIENTO”, 

YA SEA COMO RESULTADO DE UN PROYECTO EJECUTIVO INADECUADO, O POR FALTA DE 
DEFINICIONES QUE ALTEREN EL PROCESO O EJECUCIÓN DE LA OBRA RELACIONADA CON EL 
MISMO, SERÁN, RESPONSABILIDAD DE “EL AYUNTAMIENTO” 

 
SIN EMBARGO, “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ REPETIR EN CONTRA DE “EL CONTRATISTA” EN CASO 

QUE HAYA REALIZADO EL PROYECTO EJECUTIVO DEFICIENTE. 
 
 
DÉCIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- “EL 
AYUNTAMIENTO”, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TENDRÁ LA FACULTAD DE 
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VERIFICAR SI LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN DESARROLLANDO POR "EL 
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN, TÉRMINOS DE REFERENCIA, 
ASI COMO LA FECHA DE TERMINACIÓN Y ALCANCES PACTADOS, PARA LO CUAL “EL 
AYUNTAMIENTO” COMPARARA MENSUALMENTE EL AVANCE EN LOS TRABAJOS. 

 
SI "EL CONTRATISTA" PRESENTA RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS CONFORME A 

LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN LA PROPUESTA O PROGRAMA CONVENIDO, ES DECIR 
PARCIALMENTE SE APLICARÁ LA PENA CONVENCIONAL QUE CONSISTE EN RETENCIÓN QUE 
CONSISTE EN 1/1000 (UNO AL MILLAR) PARA EFECTO DE SU DETERMINACIÓN SERÁ CONSIDERANDO 
ATRASO CON BASE EN LAS FECHAS PARCIALES; CANTIDAD QUE PODRÁ SER REINTEGRADA EN CASO 
DE QUE SE REGULARICE EN LAS FECHAS Y PROGRAMAS CONVENIDOS, POR OTRA PARTE TAMBIÉN 
TENDRÁ EL CARÁCTER DE DEFINITIVA SI NO CONCLUYE LOS SERVICIOS TOTALMENTE EN LA FECHA 
PACTADA. 
 
ASIMISMO, TAMBIÉN PROCEDERÁ APLICAR PENA CONVENCIONAL EN CASO NO CONCLUYA LOS 
SERVICIOS EN LA FECHA DE TERMINACIÓN PACTADA EN EL CONTRATO, LA CUAL CONSISTIRÁ EN 
5/1000 (CINCO AL MILLAR). 
 
 LAS PENALIZACIONES SERÁN DETERMINADAS EN FUNCIÓN DE LA PARTE DE LOS TRABAJOS QUE NO 
SE HAYAN EJECUTADO O PRESTADO OPORTUNAMENTE Y SE APLICARÁN SOBRE LOS MONTOS  DE 
LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONSIDERANDO LOS AJUSTES DE COSTOS Y SIN 
APLICAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 
 
CUANDO EXISTA INCUMPLIMIENTO EN LAS FECHAS PARCIALES O DE LA FECHA DE TERMINACIÓN, 
PREVIAMENTE “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ CONCEDER PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

TÉRMINOS DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, UNA VEZ VENCIDO, SI PERSISTIERA EL 
INCUMPLIMIENTO “EL AYUNTAMIENTO”, SEGÚN EL CASO, PODRÁ OTORGAR UN SEGUNDO PLAZO 

PARA LA CONCLUSIÓN DE LOS SERVICIOS, SIN AJUSTE DE COSTOS E IMPONIENDO UNA MULTA EN 
LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 118 Y CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL 
DIVERSO 122 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL 
ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO; O BIEN, INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO CON LAS CONSECUENCIAS QUE LA RESPECTIVA RESOLUCIÓN 
ACARREA. 
 
DECIMA OCTAVA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS SERVICIOS Y SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.-
“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE LOS 

SERVICIOS CONTRATADOS, EN CUALQUIER MOMENTO, POR CAUSAS JUSTIFICADAS, ENTRE LAS 
CUALES SE INDICA: 
 
I.- POR FALTA DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, PROVOCADA POR CAUSAS IMPREVISIBLES 
 
II. POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR DEBIDAMENTE ACREDITADO 
 
CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS SE 
IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS SERVICIOS, “EL AYUNTAMIENTO”  O “EL CONTRATISTA” 

PODRÁN SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LOS MISMOS.  
 
PARA TAL EFECTO, “EL AYUNTAMIENTO” DEBERÁ RESOLVER LO CONDUCENTE EN UN PLAZO QUE 

NO EXCEDA DE VEINTE DÍAS NATURALES. 
 
CUANDO SE DÉ EL SUPUESTO DE LA SUSPENSIÓN, “EL AYUNTAMIENTO”, NOTIFICARA POR 
ESCRITO ESA DETERMINACION A “EL CONTRATISTA", SEÑALANDO LAS CAUSAS PRECISAS QUE LA 

MOTIVAN, DEBIENDO CONSIDERAR LA FECHA DE INICIO, ASÍ COMO LA FECHA PROBABLE PARA LA 
REANUDACIÓN DE LOS SERVICIOS SEÑALANDO ADEMÁS, LAS ACCIONES O MEDIDAS 
CONDUCENTES  EN LO RELATIVO A SU PERSONAL, O EN SU CASO AL EQUIPO CORRESPONDIENTE. 
 
“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ DETERMINADA Y NOTIFICADA LA SUSPENSIÓN, SE SUJETARA EN LO 

CONDUCENTE A LO PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 152, 153, 154, 155 Y 156  DEL REGLAMENTO DE 
LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMA PARA EL ESTADO Y LOS 
MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
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CUANDO SE EXTINGAN LOS MOTIVOS, CAUSAS O SE CUMPLAN LAS CONDICIONES POR LAS 
CUALES, DERIVO LA SUSPENSIÓN, SE NOTIFICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO 

EN ESTE CASO, PRORROGAR LA FECHA DE TERMINACIÓN EN IGUAL PROPORCIÓN AL PERIODO 
QUE COMPRENDE LA SUSPENSIÓN, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIDO. 
 
SI LAS CAUSAS DE LA SUSPENSIÓN SE PROLONGAN POR MÁS DE TREINTA DÍAS NATURALES Y NO 
EXISTIERAN LAS CONDICIONES PARA LA REANUDACIÓN DE LA MISMA, “EL AYUNTAMIENTO”, PODRÁ 

DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY. 
 
EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA 
VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN. 
 
CUANDO POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS, 
ADEMÁS DE LAS SEÑALADAS EN LA LEY DE LA MATERIA, SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE 
LOS SERVICIOS, “EL AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA" NOTIFICARAN POR ESCRITO A LA 

PARTE CORRESPONDIENTE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO, LA QUE SE DEBERÁ 
RESOLVER, UNA VEZ VALORADAS LAS CAUSAS EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DÍAS 
NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN; EN CASO 
DE NEGATIVA LA PARTE INTERESADA PODRÁ RECURRIR A LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O 
JUDICIAL, PARA DEMANDAR LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE. 
 
CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS POR CAUSAS IMPUTABLES AL 
“AYUNTAMIENTO” PAGARÁ A “EL CONTRATISTA” LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONFORME AL 

FINIQUITO CORRESPONDIENTE; ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES QUE SEAN 
RAZONABLES Y COMPROBABLES. 
 
DECIMA NOVENA.- TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- EL PRESENTE CONTRATO SE PODRÁ 

TERMINAR POR CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS: 
I.- POR CUMPLIMIENTO DEL OBJETO; 
2.- POR TERMINACIÓN ANTICIPADA; Y 
3.- POR RESCISIÓN. 
PARA EFECTO DEL PRIMER SUPUESTO, OPERA CUANDO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" SE DÉ 

EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO, ENTENDIÉNDOSE COMO TAL EL PREVISTO EN LA CLÁUSULA 
PRIMERA, CONFORME A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, PROGRAMAS CALENDARIZADOS PARA 
LOS RUBROS INDICADOS, ANEXOS DESCRITOS TAMBIÉN EN EL PRESENTE Y QUE SE CONSIDERAN 
INCORPORADOS FORMANDO PARTE DEL MISMO Y DENTRO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 
ESTIPULADO Y ADEMÁS, “EL AYUNTAMIENTO” A SU VEZ, SATISFAGA LA CONTRAPRESTACIÓN 

ESTIPULADA A FAVOR DE AQUEL. 
LA FORMA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA, ASÍ COMO POR RESCISIÓN DEL CONTRATO, SE 
ESTIPULAN EN LA SIGUIENTES CLAUSULAS. 
 
VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- PROCEDERÁ LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA, CUANDO SE DE CUALQUIERA DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:   
A) NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS 
B) DE LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EL EXPEDIENTE RESPECTIVO, SE DESPRENDA QUE EXISTE 

CAUSA JUSTIFICADA QUE HAGA IMPOSIBLE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, LA CONTINUACIÓN, 
REALIZACIÓN O EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS; 
C) POR MUTUO CONSENTIMIENTO 
D) CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR; Y  
E) CUANDO “EL AYUNTAMIENTO” DETERMINE QUE ASÍ CONVENGA AL INTERÉS PÚBLICO, 

DEMOSTRANDO QUE DE CONTINUAR CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS SE OCASIONARÍA UN 
DAÑO O PERJUICIO GRAVE AL ENTE PÚBLICO, FINIQUITANDO LOS SERVICIOS A “EL CONTRATISTA”. 

EN ESTE SUPUESTO, LA CONTRATANTE PAGARÁ AL CONTRATISTA LOS GASTOS NO 
RECUPERABLES UNA VEZ QUE ÉSTOS HAYAN SIDO COMPROBADOS. 
 
EN CUALQUIERA DE ESTOS SUPUESTOS, CON EXCEPCIÓN DEL MUTUO CONSENTIMIENTO, “EL 
AYUNTAMIENTO” NOTIFICARA LA DETERMINACIÓN DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, 
HACIÉNDOLE SABER A "EL CONTRATISTA" LA CAUSA DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, 

ORDENANDO SUSPENDER TODA ACTIVIDAD, EN EL ENTENDIDO QUE DE NO ACATAR ESTA MEDIDA, 
CARECERÁ DE LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR SE LE RECONOZCA PAGO ALGUNO POSTERIOR A 
DICHA NOTIFICACIÓN; COMO CONSECUENCIA DE LA SUSPENSIÓN “EL AYUNTAMIENTO” TOMARA 

POSESIÓN INMEDIATA DE LOS TRABAJOS REALIZADOS. 
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ASIMISMO OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE DIEZ DÍAS HÁBILES, 

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN, A EFECTO DE QUE PROCEDA A REALIZAR 
EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS O SERVICIOS, DE MANERA CONJUNTA CON “EL AYUNTAMIENTO” 

ENTREGANDO TODOS LOS DOCUMENTOS INHERENTES A LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE 
CONTRATO, ADEMÁS, PARA QUE EXPONGA LO QUE SU INTERÉS CONVENGA Y EN SU CASO, 
APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA AL 
ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A SU FORMULACIÓN DE MANERA 
UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA" Y CONTINUANDO 

CON LOS TRAMITES DEL PROCEDIMIENTO. 
 
UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA”, SI FUERE EL CASO, PROCEDERÁ 
“EL AYUNTAMIENTO” A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRÁ LA 

RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, EN UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS HÁBILES, 
NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA DETERMINACIÓN. 
SI "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL 

TÉRMINO CONCEDIDO, RATIFICÁNDOSE LA DETERMINACIÓN DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. 
 
CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS 
SERVICIOS, “EL AYUNTAMIENTO” O “EL CONTRATISTA” PODRÁN SOLICITAR LA TERMINACIÓN 

ANTICIPADA. EN ESE SUPUESTO LA PARTE CONTRATANTE DEBERÁ RESOLVER LO CONDUCENTE 
EN UN PLAZO QUE NO EXCEDA DE VEINTE DÍAS NATURALES. 
POR OTRA PARTE, EN CASO DE QUE “EL AYUNTAMIENTO”, NO CONTESTE LA SOLICITUD DE “EL 
CONTRATISTA” RESPECTO A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA, DENTRO DEL TÉRMINO SEÑALADO SE 

TENDRÁ POR ACEPTADA SU PETICIÓN. 
 
EN TODOS LOS CASOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO 
CORRESPONDIENDO A “EL AYUNTAMIENTO” LEVANTAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL ESTADO 

EN QUE SE ENCUENTRAN LOS SERVICIOS Y ADEMÁS, DONDE SE HAGA CONSTAR LO PREVISTO 
POR EL ARTÍCULO 157 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, EN LO 
CONCERNIENTE AL OBJETO DEL CONTRATO. 
 
POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL AYUNTAMIENTO”, “EL 
CONTRATISTA” TIENE DERECHO A RECIBIR EL PAGO POR LOS SERVICIOS REALIZADOS ASÍ COMO 

LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ESTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN 
DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL PRESENTE CONTRATO. 
 
AHORA BIEN, COMO RESULTADO DEL FINIQUITO, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR 
AMORTIZAR DEL ANTICIPO OTORGADO Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL 
CONTRATISTA", EL MISMO SÉ DEBERÁ REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO 

MAYOR DE 20 (VEINTE) DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA  
 
NOTIFICADO EL REQUERIMIENTO; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, SIN QUE SE HUBIERE 
REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CRÉDITO FISCAL A FAVOR DE “EL 
AYUNTAMIENTO”, SIN QUE LA GARANTÍA RESPECTIVA PIERDA SU NATURALEZA Y EFICACIA,  LOS 

INTERESES SE CALCULARAN POR DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE EN QUE VENZA 
EL PLAZO DEL REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS 
CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO” 

 
FINALMENTE, LA EXTINCIÓN O PERDIDA DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA DE “EL CONTRATISTA” 

DARÁ LUGAR A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, ACORDÁNDOSE PAGAR A SUS 
SUCESORES O BENEFICIARIOS LOS TRABAJOS EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN PENDIENTES 
DE LIQUIDACIÓN 
 
VIGÉSIMA PRIMERA.- DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- LAS PARTES 
CONVIENEN Y "EL CONTRATISTA" ACEPTA EN FORMA EXPRESA, QUE “EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ 

RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE EL PRESENTE CONTRATO, SIN RESPONSABILIDAD PARA EL 
MISMO, POR CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES CAUSAS, ENTRE OTRAS: 
 
1.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO INICIE LOS SERVICIOS EN LA FECHA PROGRAMADA, SIN CAUSA 

JUSTIFICADA. 
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2.- CUANDO "EL CONTRATISTA" SUSPENDA INJUSTIFICADAMENTE LA REALIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS O SE NIEGUE A CORREGIR O REPONER LA PARTE DE LOS MISMOS QUE “EL 
AYUNTAMIENTO” DETERMINE QUE NO SE APEGAN A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, ANEXOS Y 

INFORMACIÓN PROPORCIONADA, DE IGUAL MANERA, CUANDO NO ACATE LAS INDICACIONES QUE 
POR ESCRITO, LE GIRE EL PERSONAL DESIGNADO POR DE “EL AYUNTAMIENTO” PARA TAL 
EFECTO. 
 
3.- CUANDO "EL CONTRATISTA" NO REALICE LOS SERVICIOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN 

EL PROGRAMA DE TRABAJO Y EN EL PRESENTE CONTRATO. 
 
4.- CUANDO EL INCUMPLIMIENTO IMPLIQUE UN DESFASAMIENTO DEL PLAZO DE REALIZACIÓN DE 
LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA PACTADO, SUPERIOR AL 15% IMPUTABLE A 
“EL CONTRATISTA”  

 
5.- SI NO EJERCE O APLICA ADECUADAMENTE EL ANTICIPO OTORGADO, DE ACUERDO AL OBJETO 
DEL CONTRATO. 
 
6.- EN GENERAL, POR INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA” DE LAS OBLIGACIONES 

PACTADAS Y POR CONTRAVENCIÓN LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO Y SU REGLAMENTO. 
 
UNA VEZ AGOTADO EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN Y ACREDITÁNDOSE LA CAUSA O CAUSAS, 
CON SUS FUNDAMENTOS, “EL AYUNTAMIENTO” DECRETARA LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, LA 

CUAL, OPERARA DE PLENO DERECHO, SIN NECESIDAD DE QUE MEDIE DECLARACIÓN JUDICIAL. 
SIN EMBARGO, SI ES "EL CONTRATISTA" EL QUE PRETENDA LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SERÁ 

NECESARIO QUE ACUDA A LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL COMPETENTE A FIN DE QUE OBTENGA 
LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.-“EL AYUNTAMIENTO” UNA VEZ QUE SÉ DE 

ALGÚN SUPUESTO QUE GENERE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA, NOTIFICARA POR ESCRITO LA 
CAUSA O CAUSAS DEBIDAMENTE FUNDADAS Y MOTIVADAS, ASÍ COMO EL MONTO DE LAS 
SANCIONES Y CANTIDADES A REINTEGRAR. 
 
COMO CONSECUENCIA DE LA NOTIFICACIÓN, “EL AYUNTAMIENTO” SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR 

LOS SERVICIOS CUMPLIDOS NO LIQUIDADOS, ORDENÁNDOLE SUSPENDER EN EL ACTO TODA 
ACTIVIDAD EN RELACIÓN A LOS SERVICIOS, APERCIBIÉNDOLO QUE EN CASO DE NO ACATAR ESTA 
MEDIDA, CARECERÁ DE LA LEGITIMACIÓN PARA RECLAMAR RECONOCIMIENTO DE PAGO ALGUNO 
POSTERIOR PRECISAMENTE A LA NOTIFICACIÓN, ADEMÁS DE LA MEDIDA CONSISTENTE EN TOMAR 
INMEDIATA POSESIÓN LOS TRABAJOS Y DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL SERVICIO; 
ASIMISMO PROCEDERÁ A LEVANTAR ACTA CIRCUNSTANCIADA CONFORME A LO PREVISTO POR EL 
ARTÍCULO 167 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. 
 
EN LA MISMA NOTIFICACIÓN SE OTORGARA A "EL CONTRATISTA" UN PLAZO IMPRORROGABLE DE 

DIEZ DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA NOTIFICACIÓN, A EFECTO DE QUE 
PROCEDA A REALIZAR EL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS, DE MANERA CONJUNTA CON “EL 
AYUNTAMIENTO” ENTREGANDO TODOS LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN QUE SE LE 

FACILITARON  PARA SU REALIZACION Y QUE EXPONGA LO QUE SU INTERÉS CONVENGA Y EN SU 
CASO, APORTE LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE PERTINENTES EN CASO DE QUE NO COMPAREZCA 
AL ACTO DEL FINIQUITO, “EL AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A SU FORMULACIÓN DE MANERA 
UNILATERAL, RESPETANDO LOS RESULTADOS A FAVOR DE "EL CONTRATISTA", CONTINUANDO 

CON LOS TRAMITES DEL   PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN. 
 
“EL AYUNTAMIENTO” PODRÁ SUSPENDER EL TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN, 

CUANDO SE HUBIERE INICIADO UNA CONCILIACIÓN RESPECTO DEL CONTRATO MATERIA DE LA 
RESCISIÓN. 
 
UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO OTORGADO A "EL CONTRATISTA”, SI FUERE EL CASO, PROCEDERÁ 
“EL AYUNTAMIENTO” A ANALIZAR, VALORAR Y DESAHOGAR LAS PRUEBAS Y EMITIRÁ LA 

RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA, EN UN TÉRMINO QUE NO EXCEDA DE DIEZ DÍAS HÁBILES, 
NOTIFICANDO DEBIDAMENTE ESA DETERMINACIÓN. 
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SI "EL CONTRATISTA" NO HACE USO DE LOS MEDIOS DE DEFENSA LEGALES DENTRO DEL 

TÉRMINO CONCEDIDO, RATIFICÁNDOSE LA DETERMINACIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA. 
 
UNA VEZ EMITIDA LA RESOLUCIÓN DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO Y 
QUEDANDO FIRME Y ADEMÁS, FORMULADO EL FINIQUITO, EN EL MISMO DEBERÁ PREVERSE EL 
SOBRE COSTO DE LOS TRABAJOS AUN NO REALIZADOS Y QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS 
CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, LO ANTERIOR SIN PERJUICIO DE OTRAS 
RESPONSABILIDADES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” QUE PUDIESEN EXISTIR. 

 
AHORA BIEN, EN CASO DE QUE EXISTIERA UN SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO OTORGADOS 
Y/O CUALQUIER OTRO SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA", EL MISMO SÉ DEBERÁ 
REINTEGRAR A “EL AYUNTAMIENTO” EN UN PLAZO NO MAYOR DE 20 (VEINTE)  DÍAS NATURALES A 

PARTIR DE LA FECHA EN QUE LE SEA NOTIFICADA  LA RESCISIÓN ; UNA VEZ VENCIDO ESTE PLAZO, 
SIN QUE SE HUBIERE REINTEGRADO DICHO SALDO, SU IMPORTE SE CONSIDERARA CRÉDITO 
FISCAL A FAVOR DE “EL AYUNTAMIENTO” , SIN QUE LA GARANTÍA RESPECTIVA PIERDA SU 

NATURALEZA Y EFICACIA LOS INTERESES SE CALCULARAN POR DÍAS CALENDARIO, A PARTIR DEL 
DÍA SIGUIENTE EN QUE VENZA EL PLAZO DE REQUERIMIENTO DE PAGO, HASTA AQUEL EN QUE SE 
PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL AYUNTAMIENTO” 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- CESIÓN TOTAL O PARCIAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.- SE PROHÍBE 

LA CESIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE ESTE 
CONTRATO A FAVOR DE CUALQUIERA OTRA PERSONA FÍSICA O MORAL, CON EXCEPCION DE LOS 
DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, FACTURAS O 
RECIBOS DE HONORARIOS, QUE SE PODRÁN CEDER A FAVOR DE INSTITUCIONES FINANCIERAS EN 
CUYO CASO SE DEBERÁ CONTAR CON EL CONSENTIMIENTO DE “EL AYUNTAMIENTO” Y DE LA 

TESORERÍA MUNICIPAL. 
 
VIGÉSIMA CUARTA.- DE LA JURISDICCIÓN.- PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE 

CONTRATO Y EN TODO LO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE PACTADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE 
SOMETEN A LAS LEYES DEL ESTADO DE GUANAJUATO Y A LOS TRIBUNALES DEL MISMO, 
RENUNCIANDO AL FUERO DE SUS PRESENTES Y FUTUROS DOMICILIOS. 
 
 EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE URIANGATO, GTO.  EL DÍA 20 
DEJUNIO DE 2016. 

 
POR “EL AYUNTAMIENTO” 

 
 
 
C. CARLOS GUZMAN CAMARENA           C. CARLOS GUZMÁN CAMARENA 
PRESIDENTE MUNICIPAL                                             SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO                                
 
 
  
ARQ. ANTONIO TORRES DE LA PAZ   LIC. ROBERTO GONZALEZ ZAMUDIO 
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS   SINDICO MUNICIPAL 
 
 

POR “EL CONTRATISTA” 
 

 
ING. JOSE PATRICIO PÉREZ PÉREZ 

REPRESENTANTE LEGAL 
PROYSECC INGENIERIA, S.A. DE C.V. 

 
 

POR “TESTIGOS” 
 
 

C.P. RAÚL VILLAGÓMEZ RODRÍGUEZ    L.A.E. MA ESTHER LEÓN GARCÍA 
TESORERO MUNICIPAL      CONTRALOR MUNICIPAL 
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